

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
4 災第 1 3 3 号	町道鎌井田稲村線道路災害復旧工事	越知町鎌井田日ノ浦	指名競争入札	令和 4年11月15日（火）	11:30	建設課	¥77,600,000-	¥85,360,000-	¥73,700,000-	¥81,070,000-	94.970%
令5老対第1号	町道佐ノ国1号線佐ノ国トンネル修繕工事	越知町佐之国	総合評価方式 指名競争入札	令和 5年 6月16日（金）	10:00	建設課	¥28,030,000-	¥30,833,000-	¥25,300,000-	¥27,830,000-	90.260%
令5防安第13号	町道佐ノ国1号線防災・安全対策交付金工事	越知町佐之国	指名競争入札	令和 5年 9月12日（火）	9:30	建設課	¥7,320,000-	¥8,052,000-	¥6,900,000-	¥7,590,000-	94.260%
令5老対第2号	町道鎌井田浅尾線浅尾橋修繕工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 5年10月 6日（金）	9:30	建設課	¥18,120,000-	¥19,932,000-	¥17,200,000-	¥18,920,000-	94.920%
令5老対第3号	町道佐ノ国1号線佐ノ国トンネル修繕工事②	越知町佐之国	指名競争入札	令和 5年10月 6日（金）	11:00	建設課	¥13,870,000-	¥15,257,000-	¥12,500,000-	¥13,750,000-	90.120%
令5防安第24号	町道下夕坪線防災・安全対策交付金工事	越知町五味	指名競争入札	令和 5年11月 2日（木）	9:30	建設課	¥4,990,000-	¥5,489,000-	¥4,470,000-	¥4,917,000-	89.570%
令5防安第26号	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策交付金工事③	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥5,840,000-	¥6,424,000-	¥5,220,000-	¥5,742,000-	89.380%
令5防安第27号	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事②	越知町横畠中（清水）	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥8,720,000-	¥9,592,000-	¥8,280,000-	¥9,108,000-	94.950%
令5防安第28号	町道柴尾宮地線防災・安全対策交付金工事②	越知町宮地（宮地下）	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥4,990,000-	¥5,489,000-	¥4,740,000-	¥5,214,000-	94.980%
令5防安第29号	町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事③	越知町野老山（八ヶ窪）	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥5,330,000-	¥5,863,000-	¥5,000,000-	¥5,500,000-	93.800%
農災第1号	農道ごろめき線災害復旧工事	越知町桐見川	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥3,850,000-	¥4,235,000-	¥3,650,000-	¥4,015,000-	94.800%
林災第1号	林道小日浦線災害復旧工事	越知町小日浦	指名競争入札	令和 5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥20,450,000-	¥22,495,000-	¥18,390,000-	¥20,229,000-	89.920%

共通事項		当初契約内容							任意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
4 災第 1 3 3 号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬 5 5 5	土木一式	復旧延長 L=42.0m 現場吹付法砕工 L=1449.0m ² 崩土除去 V=590.0m ³ P.0からP.42のL=42.0m区間において、路側工、側溝工、舗装工について調査不可能なため未申請である。	令和4年12月6日	令和5年8月7日	¥81,070,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5老対第1号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲 1 8 7 4	土木一式	施工対象トンネル N=1本 剥落対策工 ネット工 A=27.3m ² 劣化防止コーティング A=0.5m ² 漏水対策工 樋工 L=82.5m 流末処理工 グレーチングT-25 N=5枚 流末処理工 グレーチング歩道用 N=8枚	令和5年6月11日	令和6年2月17日	¥27,830,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第13号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲 1 7 3 3 - 2	土木一式	施工延長 L=155.0m 路側工 舗装止 L=149m 排水構造物工 三角側溝 L=156m 舗装工 As舗装 A=531m ²	令和6年9月19日	令和6年6月30日	¥7,590,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5老対第2号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬 5 5 5	土木一式	施工対象橋梁 N=1 橋 ひび割れ修復工(低圧注入工法) L =150m 断面修復工(左官工法) N=1構造物 V =0.24m ³ 伸縮目地充填工 L =46m 仮設工 N =1式	令和5年10月16日	令和6年3月28日	¥18,920,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5老対第3号	(株)片岡電気工事	高知県高知市鴨部 1 - 6 - 1 2	電気	施工対象トンネル N=1 本	令和5年10月16日	令和6年4月22日	¥13,750,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第24号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲 1 4 7 3 - 3	土木一式	施工延長 L=37.0m 擁壁工 張コンクリート V=30m ³ 舗装工 Co舗装 A=121m ²	令和5年11月10日	令和6年3月4日	¥4,917,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第26号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲 1 4 7 3 - 3	土木一式	施工延長 L=75.0 m 擁壁工 舗装止 L= 35 m 排水構造物工 U型側溝 L=71m 舗装工 As舗装 A=293m ²	令和6年1月9日	令和6年6月24日	¥5,742,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第27号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中 3 0 6 1	土木一式	施工延長 L= 135.5 m 重力式擁壁 V=67m ³ 止水壁 L=40m	令和6年1月9日	令和6年5月22日	¥9,108,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第28号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成 1 8 0 5	土木一式	施工延長 L= 67.0 m U型側溝 L= 67 m As舗装 A=265m ² 舗装止 L=24m	令和6年1月9日	令和6年5月2日	¥5,214,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第29号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲 1 7 3 3 - 2	土木一式	施工延長 L=71.0m 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) L=71m 舗装止工 3号舗装止 L=71m 舗装工 As舗装 A=229m ²	令和6年1月9日	令和6年5月31日	¥5,500,000-	随意契約でないため、記載不要		
農災第1号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲 1 8 7 4	土木一式	復旧延長 L=9.5m 練ブロック積 A=44.0m ² ブロック積基礎 L=9.5m	令和6年1月9日	令和6年4月22日	¥4,015,000-	随意契約でないため、記載不要		
林災第1号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲 1 8 7 4	土木一式	復旧延長 L=17.0m 現場吹付法砕工 A=334.2m ² As舗装 A=10.4m ²	令和6年1月9日	令和6年8月1日	¥20,229,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項		契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く				
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4 災第 1 3 3 号	復旧延長 L=42.0m 現場吹付法砕工 A=1633.0m ² 崩土取除 V=810.0m ³ P.0からP.42のL=42.0m区間において、路側工、側溝工、舗装工について調査不可能なため未申請である。 鉄筋挿入工 N=115本	令和4年12月6日	令和6年8月11日	¥193,314,000-	査定前には落石の恐れがあり調査できなかった箇所について、ドローンによる起工測量および現地踏査を行ったところ、法面の下部に亀裂があり、工事の影響による法面全体の崩壊が懸念されたため、工事を中止しボーリングによる調査を行った。 その結果、岩盤の背面に節理面が確認され、また当初は軟石と想定していた岩質が硬石であることが判明したため、抑止工の併用および静的破砕剤併用による岩掘削が必要となった。 以上より現場吹付法砕工および崩土取除の施工数量を増とし、鉄筋挿入工を追加する。 よって全体事業費は増とする。	
令 5 老対第 1 号	施工対象トンネル N=1本 剥落対策工 A=24.6m ² ネット工 A=0.5m ² 劣化防止コーティング 漏水対策工 樋工 L=78.3m 流末処理工 グレーチングT-25 N=5枚 流末処理工 グレーチング歩道用 N=8枚 構造的補強工 炭素繊維パネル工 A=122.6m ² 裏込注入工 V=201.0m ³	令和5年6月23日	令和5年4月17日	¥46,530,000-	起工測量をおこない、数量の精査を行った。 その結果、樋工の数量を減とする。 また、安全管理を考慮し交通誘導員を増とする。 炭素繊維パネル工及び裏込注入工について、数量の精査を行った。 また、スパン013において、ネット撤去時に空洞が確認された。 そのため、空洞調査を行い、その結果、炭素繊維パネル工及び裏込注入工について、追加する。 よって全体事業費を増とする。	
令 5 防安第 1 3 号	施工延長 L=155.0m 路側工 舗装止 L=154m 排水構造物工 三角側溝 L=157m 舗装工 As舗装 A=543m ²	令和6年9月19日	令和6年6月30日	¥7,821,000-	起工測量の結果、舗装止と三角側溝の延長を増とする。 また、As舗装を増とする。 よって、事業費の増としたい。	
令 5 老対第 2 号	施工対象橋梁 N=1橋 ひび割れ修復工（低圧注入工法） L=163m 断面修復工（左官工法） N=1構造物 V=0.02m ³ 伸縮目地充填工 L=0m 仮設工 N=1式 ひび割れ修復工（充てん工法） L=16m 表面被覆工 A=69m ² 表面含浸工 A=172m ² 橋面舗装工 A=362m ²	令和5年10月16日	令和6年6月28日	¥26,631,000-	現地調の結果、橋脚ヒューム管部分や橋脚上部（橋座）において実施計画時より亀裂ひび割れや、床板橋座での縦方向のひび割れが多数確認できた。 そのため、ひび割れ修復工の数量を増とし、ひび割れ幅1.0mm以上の箇所については、ひび割れ充てん工を施工する。また、防水処理として表面含浸工を追加する。 また、主桁の第3、4径間において、細かな断面修復箇所が多数確認できたため、施工性を考慮し、表面被覆工を施工する。 そのため、断面修復工（左官工法）の数量を減とし、表面被覆工を追加する。 橋面の舗装については、全体的に浮きや亀裂が確認できたため、橋面舗装工を追加する。 その他、数量の調査を行う。 以上より、全体事業費を増とする。	
令 5 老対第 3 号	施工対象トンネル N=1本 トンネル照明設備更新 N=13台	令和5年10月16日	令和6年4月22日	¥13,915,000-	起工測量の結果、埋設配管について、地山の勾配がきつく施工不可であったため、露出配管とする。 よって、全体事業費を増とする。	
令 5 防安第 2 4 号	施工延長 L=47.5m 擁壁工 張コンクリート V=40m ³ 舗装工 Co舗装 A=100m ²	令和5年11月10日	令和6年8月2日	¥7,051,000-	施工延長について、当初はP.0.0からP.37.0を予定していたが、P.12.0付近にある電柱の支線について、当初R6.2m頃に移設完了する見込みであったが、移転先用地所有者との交渉が難航しており、この箇所付近について工期内での完成が見込めなくなったため、施工延長をP.30.0からP.77.5に変更する。 以上により、事業費の増としたい。	
令 5 防安第 2 6 号	施工延長 L=80.0m 擁壁工 舗装止 L=46m 張コンクリート V=5m ³ 排水構造物工 U型側溝 L=66m 舗装工 As舗装 A=320m ²	令和6年1月9日	令和6年6月24日	¥6,765,000-	起工測量の結果、U型側溝の数量を減とし、As舗装の数量を増とする。 また、P.288.0からP.295.0の区間において、路側空石積の返状が見られることから、張コンクリートを施工する。 それに伴い、終点側取合せのため、施工延長を増とする。 また、P.278.0からP.288.0の区間において、路面勾配等を考慮し3号舗装止を施工する。 上記のことより、張コンクリートを追加し、舗装止めの数量を増とする。 その他、数量の清算を行う。 以上より、全体事業費を増とする。	
令 5 防安第 2 7 号	施工延長 L=135.5m 重力式擁壁 V=68m ³ 止水壁 L=38m	令和6年1月9日	令和6年5月22日	¥8,712,000-	起工測量により重力式擁壁の数量を増とし、止水壁の延長を減とする。 当初の計画では既設舗装版を削ぎ取り不陸整正を行う予定であったが、農繁期および降雨期となり、舗装を削ぎ取ると農耕車両の通行に支障をきたすため取りやめる。 よって全体事業費は減とする。	
令 5 防安第 2 8 号	施工延長 L=67.0m U型側溝 L=64m As舗装 A=256m ² 舗装止 L=63.6m	令和6年1月9日	令和6年5月2日	¥5,500,000-	U型側溝は、内カーブにより起工測量の結果、施工延長が減となる。 横断勾配を取るために、路面をかさ上げたため、舗装止の延長が増となる。 舗装止が増えたことにより、As舗装の面積が減となる。 上記により全体事業費は増とする。	
令 5 防安第 2 9 号	施工延長 L=71.0m 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) L=70m 舗装止工 3号舗装止 L=73m 舗装工 As舗装 A=199m ²	令和6年1月9日	令和6年5月31日	¥5,566,000-	起工測量を行い道路の線形を考慮した結果、U型側溝の延長を減とし、3号舗装止の延長を増とする。 また、起工測量時に舗装工の寸法を細かく計測しなおした結果、As舗装の面積を減とする。 また、施工箇所付近はカーブがきつく、製品長2mのU型側溝では据付できないため、一部区間を製品長1mの製品を用いて施工することとする。 よって、全体事業費は増とする。	
農災第 1 号	復旧延長 L=9.5m 練ブロック積 A=42.0m ² ブロック積基礎 L=9.5m	令和6年1月9日	令和6年4月22日	¥3,806,000-	起工測量の結果、練ブロック積の施工高を減とする。 以上により、事業費の減としたい。	
林災第 1 号	復旧延長 L=17.0m 現場吹付法砕工 A=360.2m ² As舗装 A=10.4m ²	令和6年1月9日	令和6年9月30日	¥23,287,000-	土工について 災害査定後入札実施以前に当災害現場P.0.0~P.3.5において増破が発生した。 それに伴い、土量が増となった。また、残土場について、当初予定していた栗ノ木残土処理場より運搬距離の短く、経済性に優れた下ノ谷残土処理場へ変更とした。 法砕工について 災害査定後入札実施以前に当災害現場P.0.0~P.3.5において増破が発生した。 これに伴い、法砕工の数量を増とした。 上記理由により、工事費を増とする。	

共通事項 契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4災第133号	復旧延長 L=42.0m 現場吹付法砕工 A=1721.0m ² 崩土取除 V=920.0m ³ P.0からP.42のL=42.0m区間において、路側工、側溝工、舗装工について調査を行ったため申請する。 鉄筋挿入工 N=115本	令和4年12月6日	令和7年3月31日	¥196,460,000-	査定時点において崩土で埋没していた山側の地盤線が確認できたため、現地の地盤線に合わせて現場吹付法砕工の数量を増とし、崩土取除の数量を増とする。 以上より全体事業費は増とする。	
令5老対第1号						
令5防安第13号						
令5老対第2号						
令5老対第3号						
令5防安第24号						
令5防安第26号						
令5防安第27号						
令5防安第28号						
令5防安第29号						
農災第1号						
林災第1号						

共通事項 契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
4災第133号						
令5老対第1号						
令5防安第13号						
令5老対第2号						
令5老対第3号						
令5防安第24号						
令5防安第26号						
令5防安第27号						
令5防安第28号						
令5防安第29号						
農災第1号						
林災第1号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
林災第2号	林道栃ノ木大平線災害復旧工事	越知町大平	指名競争入札	令和5年12月26日（火）	9:30	建設課	¥5,400,000-	¥5,940,000-	¥5,130,000-	¥5,643,000-	95.000%
令5防安第32号	町道白岩谷ノ内線防災・安全対策交付金工事	越知町片岡（谷ノ内）	指名競争入札	令和6年1月31日（水）	14:00	建設課	¥1,840,000-	¥2,024,000-	¥1,640,000-	¥1,804,000-	89.130%
令5防安第34号	町道野老山本村線防災・安全対策交付金工事②	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和6年1月31日（水）	14:00	建設課	¥7,880,000-	¥8,668,000-	¥7,450,000-	¥8,195,000-	94.540%
林単第5号	林道加枝ヶ谷横倉線開設工事	越知町野老山（加枝ヶ谷）	指名競争入札	令和6年1月31日（水）	14:00	建設課	¥4,430,000-	¥4,873,000-	¥4,200,000-	¥4,620,000-	94.800%
令5防安第31号	町道神母谷2号線防災・安全対策交付金工事	越知町宮地（宮地上）	指名競争入札	令和6年2月27日（火）	9:30	建設課	¥3,300,000-	¥3,630,000-	¥3,130,000-	¥3,443,000-	94.840%
令5防安第33号	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事	越知町五味（茶ヶ芝）	指名競争入札	令和6年2月27日（火）	9:30	建設課	¥4,760,000-	¥5,236,000-	¥4,520,000-	¥4,972,000-	94.950%
令5防安第35号	町道稲村線防災・安全対策交付金工事②	越知町横島北（稲村）	指名競争入札	令和6年2月27日（火）	9:30	建設課	¥3,270,000-	¥3,597,000-	¥3,100,000-	¥3,410,000-	94.800%
令5防安第36号	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村（黒石）	指名競争入札	令和6年2月27日（火）	9:30	建設課	¥4,400,000-	¥4,840,000-	¥3,930,000-	¥4,323,000-	89.310%
令5防安第37号	町道本村中村線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和6年2月27日（火）	9:30	建設課	¥4,840,000-	¥5,324,000-	¥4,590,000-	¥5,049,000-	94.830%
-	横島西部集落活動センター爆裂補修工事	越知町横島中	指名競争入札	令和6年4月15日（月）	9:30	企画課	¥4,610,000-	¥5,071,000-	¥4,220,000-	¥4,642,000-	91.540%
公単（単価）第1号	町道全線舗装補修工事	越知町全域	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	9:30	建設課	¥1,033,000-	¥1,136,300-	¥998,000-	¥1,097,800-	96.610%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
林災第2号	㈱高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	復旧延長 簡易法砕工 L=12.0m A=111.5m ²	令和6年1月9日	令和6年5月9日	¥5,643,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第32号	㈱片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 擁壁工 重力式擁壁 舗装工 Co舗装 L=20.00m V=6m ³ A=68m ²	令和6年2月1日	令和6年4月30日	¥1,804,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第34号	㈱大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 L=116.5m L=117m L=21m A=314m ²	令和6年2月7日	令和6年6月17日	¥8,195,000-	随意契約でないため、記載不要		
林単第5号	㈱小田建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208-17	土木一式	施工延長 重力式擁壁 L=8.0m V=47m ³	令和6年2月7日	令和6年6月7日	¥4,620,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第31号	㈱吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 擁壁工 練ブロック積 L=10.0m A=39m ²	令和6年2月28日	令和6年6月21日	¥3,443,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第33号	㈱高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	施工延長 排水構造物工 U型側溝 舗装工 セメント安定処理 As舗装 L=73.00m L=59m A=146m ² A=349m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥4,972,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第35号	㈱横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 U型側溝 (250*250) As舗装 (t=4cm) L=67.0m L=67m A=132m ²	令和6年2月28日	令和6年6月6日	¥3,410,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第36号	㈱片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 L=70.0m L=48 L=34m A=230m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥4,323,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第37号	㈱高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	施工延長 側溝工 (PU3-300A) U型側溝 舗装工 As舗装 L=102.0m L=102m A=312m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥5,049,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	㈱大成システム	高知県高岡郡越知町越知甲1623-4	建築一式	足場工事 1式 塗装工事 1式 爆裂補修 1式	令和6年4月22日	令和6年6月21日	¥4,642,000-	随意契約でないため、記載不要		
公単(単価)第1号	㈱越知舗道	高知県高岡郡越知町乙782-1	ほ 装	施工箇所 越知町全域	令和6年4月22日	令和6年6月21日	¥3,000,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項		契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く				変更理由	備考
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
林災第2号	復旧延長 簡易法枠工 L=12.0m A=102.8m ²	令和6年1月9日	令和6年5月9日	¥5,247,000-	下記の理由により事業内容の変更が生じた。 ①既設構造物の処理について 既設構造物（特モル）について、当初鉄筋コンクリートとしての処理で計画していたが、経年劣化によりモルタルがほとんど剥がれ落ちており、査定時処分比較業者（6社）にて鉄筋コンクリートでの処理が不可と判断された。そのため、処理可能（鉄筋コンクリート以外での処理）な3社に見積を取り、3社比較の結果一番安価であった株式会社田原工業にて、がれき等で処理することとした。 *設計書に3社見積比較表添付 ②簡易法枠工について 簡易法枠工について、施工時の管理点に基づき、数量算出を行うこととし、これに伴い、数量を減としたい。なお、計測方法による変更のみで施工範囲に変更はない。 簡易法枠工 A=111.5m ² → A=102.8m ² 上記理由により、施工延長12.0mに変わりはないが、工事事業費を5,812,000円から5,404,000円に減額して変更		
令5防安第32号	施工延長 擁壁工 重力式擁壁 舗装工 Co舗装 雑工 練石積 ポールコーン L=20.00m V=7m ³ A=74m ² A=6m ² N=1本	令和6年2月1日	令和6年4月30日	¥2,068,000-	起工測量の結果、重力式擁壁とCo舗装の数量を増とする。 P. 17.3~P. 20.0において、練石積に変状が見られるため、2号舗装止を取りやめ、練石積のやり替えを行う。 P. 8.0付近において脱輪の危険性があるため、安全性確保のためポールコーンを設置する。 以上より、練石積とポールコーンを追加する。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を増とする。		
令5防安第34号	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 水道管移設 L=116.5m L=117m L=41m A=327m ² N=1式	令和6年2月7日	令和6年6月17日	¥9,108,000-	起工測量の結果、As舗装の数量を増とする。 また、P56.0~P70.0において、路面横断勾配を考慮し舗装止工を増とする。 また床掘を行ったところ水道管が埋設されており支障となったため移設を行う。 よって、事業費を増とする。		
林単第5号	施工延長 重力式擁壁 L=7.0m V=44m ³	令和6年2月7日	令和6年6月7日	¥4,235,000-	起工測量により、No.40.0~No.40+2.0において、重力式擁壁の足元の縦断勾配がきつ、施工が困難であることが判明。よって、重力式の延長をNo.39.0~No.40+1.0までとし、重力式擁壁の数量を減とする。 それに伴い施工延長を減とする。 なお、搬入土砂について、当初栗ノ木残土場としていたが、近隣で搬入土砂の確保ができたため、土砂運搬の距離を減とする。 よって、工事費を減とする。		
令5防安第31号	施工延長 擁壁工 練ブロック積 L=10.0m A=39m ²	令和6年2月28日	令和6年6月21日	¥3,564,000-	当初の計画通り舗装版を切断し施工していたが、路盤にひび割れが生じたため、新たに舗装が必要となる。そのため、As舗装面積を増とし、全体事業費を増とする。		
令5防安第33号	施工延長 排水構造物工 U型側溝 舗装工 セメント安定処理 As舗装 L=73.00m L=59m A=144m ² A=336m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥5,214,000-	起工測量の結果、As舗装の数量を減とする。 また、P. 55.0から終点側において、路盤、路床に空隙が確認できたため、碎石充填を追加する。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費は増とする。		
令5防安第35号	施工延長 U型側溝 (250*250) As舗装 (t=4cm) 止水壁 L=80.6m L=80m (内L=1m 28m) A=135m ² L=36m	令和6年2月28日	令和6年6月6日	¥4,620,000-	起工測量により誤側の修正を行う。 また終点側において路面に堆積していた土砂を撤去し調査したところ、大きなカーブとなっていることから、側溝の流末となる谷までの距離が当初の想定より長くなることが判明したため、施工延長およびU型側溝の延長を増とする。 また本施工箇所付近は急曲線と急勾配が連続していることから、U型側溝の一部をL=1mの製品を使用する必要があるため変更する。 あわせて数量の精査を行い、As舗装の面積を増とする。 路面水が路側側溝に流れこんでいる箇所があったため、止水壁を追加する。		
令5防安第36号	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 水止壁 L=70.0m L=49m L=27m A=230m ² N=1式	令和6年3月5日	令和6年7月16日	¥4,488,000-	本路線を横断する谷から大雨時に道路へ出水していることが判明したため、道路への流水防止対策のため、谷へ水止壁を設置する。 また、起工測量により数量を精査した。 以上から全体事業費を増とする。		
令5防安第37号	施工延長 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) 舗装工 As舗装 L=102.0m L=102m A=312m ²	令和6年3月5日	令和6年6月24日	¥5,401,000-	起工測量および側溝の割付を行ったところ、カーブが急な箇所があったため、U型側溝の一部をL=1mの製品に変更する。 その他数量の精査を行う。 よって全体事業費は増とする。		
-	足場工事 1式 塗装工事 1式 爆裂補修 1式 防水工事 1式	令和6年4月22日	令和6年7月31日	¥8,569,000-	足場を設置し、詳細調査を実施した結果、爆裂・クラック補修とも増となる。また、軒天からサッシ上部について微細なクラック、南面正面玄関底について軒天に爆裂が確認され、同底の上部の防水についても老朽化が著しいため、それぞれ補修を追加する。併せて施工範囲の増に伴う、塗装工事範囲の増。校舎上部のハット部の塗装色について、山笑う横昌西部集落活動センターを象徴する淡緑色とする。なお施工量の増に伴い、工期末を6		
公単(単価)第1号							

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
林災第2号						
令5防安第32号						
令5防安第34号						
林単第5号						
令5防安第31号						
令5防安第33号						
令5防安第35号						
令5防安第36号						
令5防安第37号						
-						
公単(単価)第1号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
林災第2号						
令5防安第32号						
令5防安第34号						
林単第5号						
令5防安第31号						
令5防安第33号						
令5防安第35号						
令5防安第36号						
令5防安第37号						
-						
公単(単価)第1号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令6防安第1号	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥7,440,000-	¥8,184,000-	¥6,660,000-	¥7,326,000-	89.510%
令6防安第2号	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村（黒石）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥6,870,000-	¥7,557,000-	¥6,140,000-	¥6,754,000-	89.370%
令6防安第3号	町道松坂線防災・安全対策交付金工事	越知町越知乙（松坂）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥7,250,000-	¥7,975,000-	¥6,480,000-	¥7,128,000-	89.370%
令6防安第4号	町道大平線防災・安全対策交付金工事	越知町大平	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥6,480,000-	¥7,128,000-	¥6,150,000-	¥6,765,000-	94.900%
令6防安第5号	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事	越知町長者甲（堂林）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥7,720,000-	¥8,492,000-	¥6,910,000-	¥7,601,000-	89.500%
令6防安第6号	町道山室線防災・安全対策交付金工事	越知町山室	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥9,160,000-	¥10,076,000-	¥8,700,000-	¥9,570,000-	94.970%
令6防安第7号	町道貝添線防災・安全対策交付金工事	越知町片岡（貝添）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥7,510,000-	¥8,261,000-	¥6,720,000-	¥7,392,000-	89.480%
令6防安第8号	町道桐ノ峠線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田桑藪（桐ノ峠）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥8,280,000-	¥9,108,000-	¥7,410,000-	¥8,151,000-	89.490%
令6防安第9号	町道柚ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠南（柚ノ木）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥5,730,000-	¥6,303,000-	¥5,440,000-	¥5,984,000-	94.930%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
令6防安第1号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 擁壁工 練ブロック積 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装	L=58.0m A=20m2 L=42m L=58m A=271m2	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,326,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第2号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装	L=86.0m L=86m L=65m A=393m ²	令和6年5月14日	令和6年9月17日	¥6,754,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第3号	(有)山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 U型側溝 As舗装 舗装止	L=75m L=75m A=243m2 L=75m	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,128,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第4号	(株)高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	施工延長 U型側溝 (300*300) 横断側溝 (300A)	L=117.0m L=115m L=6m	令和6年5月14日	令和6年9月17日	¥6,765,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第5号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 (t=4cm)	L=114.0m L=114m L=56m A=422m2	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,601,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第6号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 擁壁工 路側重力式擁壁 山留ブロック積	L=54.0m V=18m3 A=61m2	令和6年5月14日	令和6年9月25日	¥9,570,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第7号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 擁壁工 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装	L=130.0m L=43m L=130m A=388m2	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,392,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第8号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 練ブロック積 三角側溝 As舗装	L=80.0m A=90m2 L=36m A=228m2	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥8,151,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第9号	(有)横昌建設	高知県高岡郡越知町横昌中3061	土木一式	施工延長 重力式擁壁 舗装止 U型側溝 (250*250) As舗装 (t=4cm)	L=68.0m V=8m3 L=53m L=43m A=227m ²	令和6年5月14日	令和6年9月10日	¥5,984,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項		契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く				
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6 防安第1号	施工延長 L=58.0m 擁壁工 A=22m ² 舗装止 L=63m 排水構造物工 L=56m U型側溝 L=56m 舗装工 A=328m ² As舗装	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥8,316,000-	起工測量の結果、練ブロック積、As舗装の数量を増とし、U型側溝の数量を減とする。 また、境界ブロックを取りやめ1号舗装止を施工することとしたため、舗装止の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を増とする。	
令6 防安第2号	施工延長 L=86.0m U型側溝 L=81m 舗装止 L=68m As舗装 A=347m ² 止水板 L=33m	令和6年5月14日	令和6年9月17日	¥8,008,000-	当初、1号舗装止で施工予定だった箇所について、起工測量の結果、1号舗装止では埋戻が不足し2号舗装止へ変更する。 P.70.0からのガードレール設置箇所について、路側への路面水の流入を防ぐため、止水板を追加施工する。 U型側溝において、路線形状にあわせて側溝を施工するため、施工延長の一部をL=1m形状の側溝に変更し施工する。 また併せて、令和6年5月14日付け建設工事請負契約書第18条第1項の規定により受注者から、「週休2日制モデル工事」の希望があったため週休2日補正を適応する。 以上により、事業費が増となる。	
令6 防安第3号	施工延長 L=84.2m U型側溝 L=84m As舗装 A=259m ² 舗装止 L=82m	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥9,053,000-	実地段階で誤側があり施工延長が増となる。また、それに伴い、U型側溝、As舗装、舗装止が増となる。 施工延長全体がカーブになっており、U型側溝 L=2mを設置できない箇所は、U型側溝 L=1mを使用したため、事業費が増となる。 さらに業者からの申出により週休2日補正をかけることで、全体事業費を増とする。	
令6 防安第4号	施工延長 L=109.8m U型側溝 (300*300) L=108m 横断側溝 (300A) L=6m	令和6年5月14日	令和6年9月17日	¥6,633,000-	終点側の側溝について、機構測量により据付高さを出して検討したところ、埋設コンクリートが民地に入ることが判明したため、追加で用地交渉が必要になった。そのため、この区間については本工事での施工を取りやめる。 これにより施工延長およびU型側溝の延長を減とする。 あわせて受注者間からの希望により週休2日補正を行った。 よって全体事業費は減とする。	
令6 防安第5号	施工延長 L=114.0m U型側溝 L=114m 舗装止 L=57m As舗装 (t=4cm) A=435m ²	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,645,000-	機構測量により舗装の延長を増、As舗装の面積を減とする。 あわせて週休2日補正を行った。 よって全体事業費は増とする。	
令6 防安第6号	施工延長 L=32.0m 擁壁工 V=143m ³ 路側重力式擁壁 A=64m ² 山留ブロック積	令和6年5月14日	令和6年9月25日	¥9,130,000-	P.0.0からP.54.0までのAs舗装について、前回工事の重力式擁壁の施工箇所 (P.0.0~P.20.0) で路面沈下を確認した。今回の重力式擁壁施工箇所 (P.40.0~P.52.0) においても沈下が想定されるため、自然転圧期間を確保、本工事では実施しない。よって、施工延長を減とする。 起工測量の結果、重力式擁壁の数量を減とし、山留ブロック積の面積を増とする。併せて、本工事は週休2日補正を行う。 以上により、全体事業費を減とする。	
令6 防安第7号	施工延長 L=130.0m 擁壁工 L=35m 舗装止 L=135m 排水構造物工 L=135m U型側溝 L=135m 舗装工 A=395m ² As舗装	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥7,876,000-	起工測量の結果、舗装止の数量を減とし、U型側溝とAs舗装の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を増とする。	
令6 防安第8号	施工延長 L=79.0m 練ブロック積 A=84m ² 三角側溝 L=41m As舗装 A=226m ²	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥8,151,000-	起工測量の結果、当初図面との差異があったため、施工延長と練ブロック積面積を減とし、三角側溝延長を増とする。 また、施工時に支障となる立木伐採等を追加する。 本工事は週休2日補正を行う。 なお、事業費の増減無し。	
令6 防安第9号	施工延長 L=68.0m 重力式擁壁 V=8m ³ 舗装止 L=39.8m U型側溝 (250*250) L=38m As舗装 (t=4cm) A=209m ²	令和6年5月14日	令和6年9月20日	¥6,116,000-	起工測量によりAs舗装の面積を減とする。 また現地の地形を考慮して、当初舗装止を予定していた箇所を止水壁に、埋設されていた防火水槽への影響を避けるため、U型側溝を予定していた箇所の一部を現場打側溝に変更する。 あわせて週休2日補正を行った。 よって、全体事業費は増とする。	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6 防安第1号						
令6 防安第2号						
令6 防安第3号						
令6 防安第4号						
令6 防安第5号						
令6 防安第6号						
令6 防安第7号						
令6 防安第8号						
令6 防安第9号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6 防安第1号						
令6 防安第2号						
令6 防安第3号						
令6 防安第4号						
令6 防安第5号						
令6 防安第6号						
令6 防安第7号						
令6 防安第8号						
令6 防安第9号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令6防安第10号	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事	越知町横島中（清水）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥8,670,000-	¥9,537,000-	¥8,230,000-	¥9,053,000-	94.920%
令6防安第11号	町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（八ヶ窪）	指名競争入札	令和6年5月7日（火）	10:00	建設課	¥4,690,000-	¥5,159,000-	¥4,400,000-	¥4,840,000-	93.810%
令6社総第1号	町道大樽線 改良交付金工事	越知町越知乙	総合評価方式 指名競争入札	令和6年5月27日（月）	10:00	建設課	¥44,870,000-	¥49,357,000-	¥42,600,000-	¥46,860,000-	94.940%
令6老対第1号	町道鎌井田横島線 放水口洞門修繕工事	越知町鎌井田本村	総合評価方式 指名競争入札	令和6年5月27日（月）	10:00	建設課	¥50,770,000-	¥55,847,000-	¥48,200,000-	¥53,020,000-	94.930%
総務第1号	2区町有地南側 法面改修工事	越知町越知甲（2区）	指名競争入札	令和6年6月3日（月）	14:00	総務課	¥2,260,000-	¥2,486,000-	¥2,130,000-	¥2,343,000-	94.240%
林単第2号	林道小日浦線他舗装補修工事	越知町南ノ川他	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	9:30	建設課	¥2,910,000-	¥3,201,000-	¥2,580,000-	¥2,838,000-	88.650%
令6防安第12号	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事	越知町五味（茶ヶ芝）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥5,720,000-	¥6,292,000-	¥5,430,000-	¥5,973,000-	94.930%
令6防安第13号	町道山室線防災・安全対策交付金工事②	越知町越知甲（10区）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥9,600,000-	¥10,560,000-	¥8,980,000-	¥9,878,000-	93.540%
令6防安第14号	町道仲川内線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村（仲川内）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥7,680,000-	¥8,448,000-	¥6,870,000-	¥7,557,000-	89.450%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
令6防安第10号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 重力式擁壁 止水壁 L=50.0m V=62m ³ L=50m	令和6年5月14日	令和6年9月25日	¥9,053,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第11号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) 舗装止工 3号舗装止 舗装工 As舗装 L=60.0m L=60m L=60m A=193m ²	令和6年5月14日	令和6年9月2日	¥4,840,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6社総第1号	(有)大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208	土木一式	施工延長 鉄筋挿入工 モルタル吹付工 L=66.2m N=289本 A=374m ²	令和6年6月3日	令和7年1月6日	¥46,860,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6老対第1号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工対象洞門 ひび割れ補修工 断面修復工 鋼材補修工 塗装塗替工 仮設足場工 吊り足場 単管足場 N=1本 L=8.3m V=0.03m ³ N=10箇所 A=1065m ² A=280m ² A=350m ²	令和6年6月11日	令和7年2月17日	¥53,020,000-	随意契約でないため、記載不要		
総務第1号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 ΣL=31.6m 1工区 施工延長 L=8.6m 防草シート A=14m ² 練石積 A=4m ² 編柵 L=7m 張コンクリート V=0.2m ³ 2工区 施工延長 L=23.0m 空石積みモルタル注入工 A=83m ²	令和6年6月3日	令和6年9月2日	¥2,343,000-	随意契約でないため、記載不要		
林単第2号	(有)森岡工務店	高知県高岡郡佐川町乙2123-2	ほ 装	施工延長 As舗装 L=118.4m A=472m ²	令和6年6月25日	令和6年9月30日	¥2,838,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第12号	(株)高橋組	高知県高岡郡越知町越知乙16-1	土木一式	施工延長 排水構造物工 U型側溝 舗装工 セメント安定処理 As舗装 L=80.00m L=80m A=160m ² A=328m ²	令和6年7月1日	令和6年10月28日	¥5,973,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第13号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 L=3.0m) U型側溝 L=198.0m (うち不施工) L=195m	令和6年7月1日	令和6年11月12日	¥9,878,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第14号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 舗装止 U型側溝 As舗装 L=97.0m L=71m L=97m A=246m ²	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥7,557,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項		契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く				
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6 防安第10号	施工延長 L=50.0m 重力式擁壁 V=60m ³ 止水壁 L=46m	令和6年5月14日	令和6年9月25日	¥9,438,000-	施工測量により重力式擁壁および止水壁の数量を減とする。 また受注者からの希望により週休二日補正を行った。 よって全体事業費は増とする。	
令6 防安第11号	施工延長 L=58.5m 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) L=58m 舗装止工 3号舗装止 L=59m 舗装工 As舗装 A=161m ²	令和6年5月14日	令和6年9月2日	¥4,829,000-	起工測量を行なった結果、施工延長、U型側溝、3号舗装止、As舗装の数量を減とする。 よって、全体事業費を減とする。	
令6 社総第1号	施工延長 L=66.2m 鉄筋挿入工 N=258本 モルタル吹付工 A=407m ²	令和6年6月3日	令和7年1月6日	¥54,285,000-	残土処理において、当初は国交省の引地橋 側道工事への流用を予定していたが、土質が悪く盛土材としての利用が困難な事が判明したため、処分を行うこととする。 また、掘削ライン付近の鉄筋挿入工については、ボーリングマシンの据付が困難なため不施工とした。 (安定計算確認済) そのため、鉄筋挿入工の数量を減とする。 また、起工測量の結果、モルタル吹付の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を増とする。	
令6 老対第1号	施工対象洞門 N=1本 ひび割れ補修工 L=9.9m 断面修復工 V=0.03m ³ 鋼材補修工 N=11箇所 塗装塗替工 A=1130m ² 仮設足場工 吊り足場 A=307m ² 単管足場 A=370m ²	令和6年6月11日	令和7年3月31日	¥59,675,000-	起構測量の結果、数量の精査を行った。ひび割れの幅が1.0mm以上であったため、ひび割れ補修工の工法をひび割れ注入工からひび割れ充填工へ変更する。また、支柱番号16において腐食孔が発見されたため、鋼材補修工の数量を増とする。 塗装塗替工について、支柱番号01～02の区間において塗膜の劣化が見られたため追加施工することとする。 よって、塗装塗替工及び仮設足場工の数量を増とする。 週休2日補正（4週8休）を適用する。 以上の理由により、全体事業費を増とする	
総務第1号	施工延長 ΣL=29.0m 1工区 施工延長 L=6.7m 防草シート A=12m ² 練石積 A=4m ² 編柵 L=6m 張コンクリート V=0.0m ³ 2工区 施工延長 L=22.3m 空石積みモルタル注入工 A=91m ²	令和6年6月3日	令和6年9月2日	¥2,508,000-	<1工区> 起工測量の結果、施工延長を減とし、防草シート及び編柵の施工数量を減とする。 その他、数量の精査を行う。 <2工区> 起工測量の結果、施工延長を減とする。 ただし、起工測量で法面が当初想定より緩勾配であったため、空石積みモルタル注入工の施工面積を増とする。 なお、石積上部のCo舗装は、舗装下部の土砂が流出し、浮いた状態が確認されたため、歩行者の安全性を考慮し、モルタルを充填する。 その他、数量の精査を行う。	
林単第2号	施工延長 L=163.7m As舗装 A=611m ²	令和6年6月25日	令和6年9月30日	¥3,597,000-	現場確認の結果、舗装の沈みにより車両の通行に支障となっている箇所が当初予定範囲よりも広いことが確認された。そのため、舗装面積を増としたい。それに伴い、施工延長も増とする。 よって、工事費を増とする。	
令6 防安第12号	施工延長 L=80.00m 排水構造物工 U型側溝 L=80m 舗装工 A=156m ² セメント安定処理 A=322m ² As舗装	令和6年7月1日	令和6年10月28日	¥6,226,000-	起工測量の結果、セメント安定処理とAs舗装の数量を減とする。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を増とする。	
令6 防安第13号	施工延長 L=198.0m(うち不施工 L=3.0m) U型側溝 L=195m	令和6年7月1日	令和6年11月12日	¥10,329,000-	起工測量の結果、As舗装切断延長を減とする。また、P. 484.0～P. 495.0までの区間において、床掘時に既設ブロック積擁壁の基礎が突出しており、側溝の縦断勾配に影響するため、路面高の取り合わせとしAs舗装切断。 舗装面積を増とする。 本工事は週休2日補正を行う。 以上により、全体事業費を増とする。	
令6 防安第14号	施工延長 L=103.0m 舗装止 L=79m U型側溝 L=103m As舗装 A=292m ²	令和6年7月1日	令和6年11月12日	¥8,492,000-	起工測量の結果、As舗装、舗装止及びU型側溝について、6m区間 (P. 354～P. 361.0) の取り合わせを考慮し、延長を増とする。 本工事は週休2日補正を行う。 以上により、全体事業費を増とする。	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第10号						
令6防安第11号						
令6社総第1号						
令6老対第1号	施工対象洞門 N=1本 ひび割れ補修工 L=9.9m 断面修復工 V=0.03m ³ 銅材補修工 N=11箇所 塗装塗替工 A=1120m ² 仮設足場工 A=307m ² 吊り足場 A=370m ² 単管足場	令和6年6月11日	令和7年3月31日	¥60,181,000-	数量の精査を行い、塗装塗替工の数量を減とする。また、剥離塗膜の処分及び運搬について追加した。よって、全体事業費を増とする。	
総務第1号						
林単第2号						
令6防安第12号						
令6防安第13号						
令6防安第14号						

共通事項		契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く				
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第10号						
令6防安第11号						
令6社総第1号						
令6老対第1号						
総務第1号						
林単第2号						
令6防安第12号						
令6防安第13号						
令6防安第14号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令6防安第15号	町道佐ノ国1号線防災・安全対策交付金工事	越知町佐之国	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥5,280,000-	¥5,808,000-	¥5,000,000-	¥5,500,000-	94.690%
令6防安第16号	町道浅尾谷口線防災・安全対策交付金工事	越知町南片岡	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥7,980,000-	¥8,778,000-	¥7,140,000-	¥7,854,000-	89.470%
令6防安第17号	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村（黒石）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥7,740,000-	¥8,514,000-	¥6,920,000-	¥7,612,000-	89.400%
令6防安第18号	町道桐見川学校線防災・安全対策交付金工事	越知町桐見川（西浦）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥8,010,000-	¥8,811,000-	¥7,160,000-	¥7,876,000-	89.380%
高齢第1-12号	宮地下がけくずれ住家防災対策工事	越知町宮地（宮地下）	指名競争入札	令和6年6月24日（月）	10:00	建設課	¥1,210,000-	¥1,331,000-	¥1,140,000-	¥1,254,000-	94.210%
-	丸山トイレ改修工事	越知町越知甲（越知町民総合運動場）	指名競争入札	令和6年7月22日（月）	10:00	教育委員会	¥6,510,000-	¥7,161,000-	¥5,951,000-	¥6,546,100-	91.410%
越教築第1号	越知町学校給食共同調理場塗装改修工事	越知町越知甲	指名競争入札	令和6年7月22日（月）	10:30	教育委員会	¥3,500,000-	¥3,850,000-	¥3,210,000-	¥3,531,000-	91.710%
-	女川防火水槽耐震工事	越知町越知甲（1区）	随意契約	-	-	危機管理課	¥2,620,000-	¥2,882,000-	-	-	-
-	黒瀬キャンプ場前町民バス待合室新築工事	越知町黒瀬	随意契約	-	-	総務課	¥2,390,000-	¥2,629,000-	-	-	-
総築第1号	小舟団地 手摺修繕工事	越知町越知甲（小舟）	指名競争入札	令和6年8月9日（金）	10:00	総務課	¥2,870,000-	¥3,157,000-	¥2,620,000-	¥2,882,000-	91.280%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
令6防安第15号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 L=77.5m 路側工 L=78m 舗装止 L=78m 排水構造物工 三角側溝 舗装工 As舗装 A=271m ²	令和6年7月1日	令和6年10月23日	¥5,500,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第16号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 L=129.0m 排水構造物工 L=80m U型側溝 擁壁工 L=28m 舗装止工 舗装工 As舗装 A=481m ²	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥7,854,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第17号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工延長 L=89.0m U型側溝 L=89m 舗装止 L=89m As舗装 A=376m ²	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥7,612,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第18号	(有)山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 L=163.0m U型側溝 L=29m 舗装止 L=158m As舗装 A=495m ²	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥7,876,000-	随意契約でないため、記載不要		
高齢第1-12号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 L=5.0m 擁壁工 練石積 A=16m ²	令和6年6月25日	令和6年9月17日	¥1,254,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	(有)大成システム	高知県高岡郡越知町越知甲1623-4	建築一式	トイレ改修工事 11箇所	令和6年7月29日	令和6年9月26日	¥6,546,100-	随意契約でないため、記載不要		
越教築第1号	(同)キタガワ塗研	高知県高岡郡越知町越知甲1699-3	塗 装	和え物室塗装 N=1式 (16m ²) 調理室・特別調理室塗装 N=1式 (85.5)	令和6年7月22日	令和6年8月22日	¥3,531,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	ケイコン(株)	香川県高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル10階	土木一式	防火水槽の耐震工事(リープシート工法による)	令和6年5月30日	令和6年11月30日	¥2,882,000-	●地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)ア(ア)(イ) ※見積り1者とした理由 ケイコン(株)は防火水槽用のKCガードという防火性のシートで特許を取得している(特許第3775521号水槽用又は貯水池用の内装シート) 同社はそのシートを耐震性のない防火水槽に入れる特殊工法「リープシート工法」技術を有しており、本事業を履行できる特定の1者と言えるため。		
-	アイビーログ工房	高知県香南市香我美町山北4399-8	建築一式	バス待合室(木造(ログハウス)・平家建・ガルバたて葺き)N=1棟	令和6年8月16日	令和6年12月23日	¥2,629,000-	●地方自治法施行令第167条の2 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)イ ※見積り1者とした理由 ①県産木材を使ったログハウス ②黒瀬キャンプ場ログハウスとのデザイン統一 上記の条件を満たす業者が他にないため。		
総築第1号	(株)高橋建工	高知県高岡郡佐川町本郷耕1837	建築一式	手摺修繕 N=1式 階段手摺追加取付工事 N=1式 階段手摺塗替え工事 N=1式	令和6年8月20日	令和6年10月18日	¥2,882,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項		契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く				
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第15号	施工延長 L=77.5m 路側工 舗装止 L=78m 排水構造物工 三角側溝 L=74.8m 舗装工 As舗装 A=287m ²	令和6年7月1日	令和6年10月23日	¥6,875,000-	起工測量の結果、三角側溝の延長を減とし、As舗装の面積を増する。また、山手からの湧水処理と路面水対策として、箱型側溝（横断用）を追加する。併せて、本工事は週休2日補正を行う。 以上により、全体事業費を増とする。	
令6防安第16号	施工延長 L=129.0m 排水構造物工 U型側溝 L=82m 擁壁工 舗装止工 L=28m 舗装工 As舗装 A=475m ²	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥8,140,000-	起工測量の結果、U型側溝の延長を増とし、As舗装の数量を減とする。 その他、数量の精査を行った。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけることで、全体事業費を増とする。	
令6防安第17号	施工延長 L=88.1m U型側溝 L=88m 舗装止 L=87m As舗装 A=329m ² 横断側溝 L=5m 流末処理 練石積 A=4m ² 床張Co V=0.2m ³ 補強Co V=0.4m ³	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥8,327,000-	起工測量の結果、U型側溝および舗装止の延長が減となる。 既設暗渠排水管について、菅の詰まりなどの維持管理が困難なため、横断側溝を追加施工する。またあわせて、流末について路側構造物の埋戻等の保護のため流末処理工を実施する。 併せて、週休2日補正を実施する。 以上により、事業費が増となる。	
令6防安第18号	施工延長 L=163.0m U型側溝 L=28m 舗装止 L=165m As舗装 A=564m ² 三角側溝 L=25m	令和6年7月1日	令和6年11月7日	¥9,229,000-	起工測量の結果、当初1号舗装止で計画を入れていた箇所に既設ブロック積があることが判明したため、3号舗装止の延長を延伸する。 P96.0~P113.0付近について幅員の確保のため、舗装止を2号舗装止へ変更する。 U型側溝について、道路曲線にあわせて施工するため一部をL=1mのU型側溝に変更する。 起点部について、既設三角側溝の横断勾配及び高さが一定でないため、横断勾配を一定とするため三角側溝を追加施工する。 併せて、受注業者の届出により週休二日制の補正を実施する。 以上により事業費が増となる。	
高齢第1-12号	施工延長 L=5.0m 擁壁工 練石積 A=17m ² 単管傾斜足場 A=14掛m ²	令和6年6月25日	令和6年12月27日	¥1,287,000-	起工測量により練石積の面積を増とする。 単管傾斜足場が必要であったため追加する。 よって全体事業費は増とする。	
-	トイレ改修工事 11箇所	令和6年7月29日	令和6年10月31日	¥6,193,000-	当初ゲートボール場の天井の補修は簡易な塗装（ケレン含む）を想定していた。 しかし、現地精査した結果、鉄筋の露出と雨漏りが確認される状況を考慮すると、爆裂による補修が望ましいと判断されるためとやめとする。 一方、グラウンドA・B・入口、ゲートボール場の洋式化に伴い、スラブ開口部に型枠の設置が必要となったため、型枠工事を追加する。 グラウンドA・Bの漏電ブレーカーとグラウンド入口の分電盤は破損老朽化が確認され、便座のウォシュレット化に伴う電流増に対応するため取替を行う。 以上より、事業費を減とする。	
越教築第1号						
-						
-						
総築第1号	手摺修繕 N=1式 階段手摺追加取付工事 N=1式 階段手摺塗替工事 N=1式	令和6年8月20日	令和6年10月18日	¥3,047,000-	5号棟における既設壁付手摺の塗装を追加するため工事費を増とする。	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第15号						
令6防安第16号						
令6防安第17号						
令6防安第18号						
高齢第1-12号						
-						
越教築第1号						
-						
-						
総築第1号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第15号						
令6防安第16号						
令6防安第17号						
令6防安第18号						
高齢第1-12号						
-						
越教築第1号						
-						
-						
総築第1号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令6防安第19号	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事②	越知町横畠中（清水）	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥8,830,000-	¥9,713,000-	¥8,380,000-	¥9,218,000-	94.900%
令6防安第20号	町道野老山本線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥3,330,000-	¥3,663,000-	¥3,150,000-	¥3,465,000-	94.590%
令6防安第21号	町道小日浦線防災・安全対策交付金工事	越知町南ノ川（小日浦）	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥5,640,000-	¥6,204,000-	¥5,050,000-	¥5,555,000-	89.530%
令6防安第22号	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策交付金工事②	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥8,280,000-	¥9,108,000-	¥7,420,000-	¥8,162,000-	89.610%
令6防安第23号	町道大平線防災・安全対策交付金工事②	越知町大平	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥7,070,000-	¥7,777,000-	¥6,710,000-	¥7,381,000-	94.900%
令6防安第24号	町道南中村線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥5,500,000-	¥6,050,000-	¥5,220,000-	¥5,742,000-	94.900%
令6防安第25号	町道鎌井田横畠線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和6年9月2日（月）	13:30	建設課	¥4,360,000-	¥4,796,000-	¥3,890,000-	¥4,279,000-	89.220%
保福電第1号	保健福祉センターLED改修工事	越知町越知甲（9区）	指名競争入札	令和6年9月3日（火）	11:00	保健福祉課	¥5,880,000-	¥6,468,000-	¥5,400,000-	¥5,940,000-	91.830%

共通事項		当初契約内容							任意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
令6防安第19号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 重力式擁壁 止水壁 As舗装 L=214.0m V=26m3 L=25m A=856㎡	令和6年9月9日	令和7年1月31日	¥9,218,000-	任意契約でないため、記載不要		
令6防安第20号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 大型ブロック積(路側工) 練石積(路側工) As舗装 L=14.0m A=28m2 A=9m2 A=31㎡	令和6年9月3日	令和6年12月26日	¥3,465,000-	任意契約でないため、記載不要		
令6防安第21号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工延長 舗装止 U型側溝 As舗装 L=62.0m L=51m L=62m A=248㎡	令和6年9月9日	令和7年1月16日	¥5,555,000-	任意契約でないため、記載不要		
令6防安第22号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 擁壁工 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装 L=64.0m L=64m L=64m A=249m2	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥8,162,000-	任意契約でないため、記載不要		
令6防安第23号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 U型側溝(300*300) 横断側溝(300A) L=117.5m L=110m L=8m	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥7,381,000-	任意契約でないため、記載不要		
令6防安第24号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 排水構造物工 U型側溝 擁壁工 止水壁 舗装工 As舗装 L=90.0m L=90m L=26m A=31m2	令和6年9月9日	令和7年1月16日	¥5,742,000-	任意契約でないため、記載不要		
令6防安第25号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 側溝工 側溝蓋設置 銅製蓋設置 舗装工 As舗装 L=138.0m N=234枚 N=21枚 A=11m2	令和6年9月9日	令和7年1月14日	¥4,279,000-	任意契約でないため、記載不要		
保福電第1号	四国電設興業(株)	高知県高知市上町3-11-25	電気	LED照明設備工事 N=223箇所	令和6年9月10日	令和6年10月24日	¥5,940,000-	任意契約でないため、記載不要		

共通事項		契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く				変更理由	備考
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
令6防安第19号	施工延長 重力式擁壁 L=222.0m 止水壁 V=15m ³ L=15m As舗装 A=602m ² 練石積 A=21m ²	令和6年9月3日	令和7年1月31日	¥7,458,000-	P. 654.0~P. 662.0について舗装が劣化していたこと、終点側既設舗装とすり合わせることから施工範囲に追加することとし、施工延長を増とする。 P. 440.0~P. 449.3についてカーブの内側（山側）に畑があり見通しが悪いこと、および待避所が付近にないことから、待避所を設置する。取り回しを考慮して練石積で施工することとし、重力式擁壁の数量を減とする。 盛土部の自然沈下が考えられるため、直近の工事で盛土した箇所舗装をとりやめAs舗装の面積を減とする。 あわせて週休二日補正を行った。 上記より全体事業費は減とする。		
令6防安第20号	施工延長 大型ブロック積（路側工） L=13.6m A=29m ² 練石積（路側工） A=8m ² As舗装 A=30m ²	令和6年9月3日	令和6年12月26日	¥3,388,000-	起工測量の結果、施工延長が0.4m減となる。 また、大型ブロック積（路側工）の面積が増となり、練石積（路側工）・As舗装の面積が減となる。 以上の結果、事業費が減となる。		
令6防安第21号	施工延長 舗装止 L=60.3m U型側溝 L=57m L=58m As舗装 A=211m ²	令和6年9月9日	令和7年1月16日	¥6,226,000-	起工測量の結果、施工延長が減となった。 舗装止について、車両の転落防止及び路面水の路側への流入を防ぐため、止水壁を追加施工する。 また、併せて、舗装止の一部を1号舗装止とする。 U型側溝について、道路形状にあわせて施工するため、延長を減とするとともに、U型側溝の一部をL=1.0mに変更する。 As舗装について、起点側1号舗装止の施工位置を道路形状に合わせ変更したため、施工面積が減となる。 併せて、受注業者の届出により週休二日制（現場閉所（月単位））の補正を実施する。 以上により事業費が増となる。		
令6防安第22号	施工延長 擁壁工 L=64.0m 舗装止 L=61m 排水構造物工 L=65m U型側溝 舗装工 As舗装 A=273m ²	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥8,492,000-	起工測量の結果、舗装止の数量を減とし、U型側溝とAs舗装の数量を増とする。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を増とする。		
令6防安第23号	施工延長 U型側溝（300*300） L=118.0m 横断側溝（300A） L=110m L=8m	令和6年9月9日	令和7年1月27日	¥7,612,000-	起工測量により施工延長を増とする。 あわせて週休二日補正を行った。 よって全体事業費は増とする。		
令6防安第24号	施工延長 排水構造物工 L=90.0m U型側溝 L=90m 擁壁工 L24m 3号舗装止 L=19m 止水壁 舗装工 As舗装 A=96m ²	令和6年9月9日	令和7年3月16日	¥6,798,000-	起工測量の結果、P0.0~P.17.5の区間において横断勾配により路面水が路側へ流れることが確認された。よって当区間においては3号舗装止を施工することとした。それに伴い、舗装の数量を増とする。また、当施工箇所においてカーブがきついため、U型側溝L=1000mmを4m施工することとする。 週休2日制（月単位）を適用する。 以上の理由により、全体事業費を増とする。		
令6防安第25号	施工延長 側溝工 L=158.0m 側溝蓋設置 N=270枚 銅製蓋設置 N=23枚 舗装工 As舗装 A=12m ²	令和6年9月9日	令和7年1月14日	¥4,818,000-			
保福電第1号	LED照明設備工事 N=262箇所	令和6年9月10日	令和6年10月24日	¥5,940,000-	現場再精査の結果新たに照明器具の改修が必要となる箇所が確認されたため施工力所の追加を行う。これにより工事費を増とする		

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第19号						
令6防安第20号						
令6防安第21号						
令6防安第22号						
令6防安第23号						
令6防安第24号						
令6防安第25号						
保福電第1号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第19号						
令6防安第20号						
令6防安第21号						
令6防安第22号						
令6防安第23号						
令6防安第24号						
令6防安第25号						
保福電第1号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
-	2区防火水槽耐震工事	越知町越知甲（2区）	随意契約	-	-	危機管理課	¥2,570,000-	¥2,827,000-	-	-	-
-	10区防火水槽耐震工事	越知町越知甲（10区）	随意契約	-	-	危機管理課	¥3,270,000-	¥3,597,000-	-	-	-
高齢第2-8号	熊秋がけくずれ住家防災対策工事	越知町野老山（熊秋）	指名競争入札	令和6年10月11日（金）	10:30	建設課	¥3,250,000-	¥3,575,000-	¥3,090,000-	¥3,399,000-	95.070%
総務第2号	移動通信用光伝送路設備 撤去工事	越知町鎌井田本村、鎌井田桑敷	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	13:30	総務課	¥8,780,000-	¥9,658,000-	¥8,070,000-	¥8,877,000-	91.910%
越教策第2号	越知中学校非構造部材等耐震化工事	越知町越知甲（越知中学校）	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:00	教育委員会	¥28,270,000-	¥31,097,000-	¥25,950,000-	¥28,545,000-	91.790%
令5防安第38号	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事②	越知町五味（茶ヶ芝）	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥2,860,000-	¥3,146,000-	¥2,720,000-	¥2,992,000-	95.100%
令6防安第26号	町道下夕坪線防災・安全対策交付金工事	越知町五味	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥4,690,000-	¥5,159,000-	¥4,200,000-	¥4,620,000-	89.550%
令6防安第27号	町道松坂線防災・安全対策交付金工事②	越知町越知乙（松坂）	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥7,580,000-	¥8,338,000-	¥6,780,000-	¥7,458,000-	89.440%
令6防安第29号	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事②	越知町桐見川	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥8,520,000-	¥9,372,000-	¥7,620,000-	¥8,382,000-	89.430%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
-	ケイコン(株)	京都府京都市伏見区淀本町225	土木一式	防火水槽の耐震工事(リープシート工法による)	令和6年10月1日	令和7年3月31日	¥2,827,000-	●地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)ア(イ) ※見積り1者とした理由 ケイコン(株)は防火水槽用のKCガードという防火性のシートで特許を取得している(特許第3775521号水槽用又は貯水池用の内装シート) 同社はそのシートを耐震性のない防火水槽に入れる特殊工法「リープシート工法」技術を有しており、本事業を履行できる特定の一者と言えるため。 ●地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 ●越知町随意契約ガイドライン第2号(1)ア(イ) ※見積り1者とした理由 ケイコン(株)は防火水槽用のKCガードという防火性のシートで特許を取得している(特許第3775521号水槽用又は貯水池用の内装シート) 同社はそのシートを耐震性のない防火水槽に入れる特殊工法「リープシート工法」技術を有しており、本事業を履行できる特定の一者と言えるため。		
-	ケイコン(株)	京都府京都市伏見区淀本町225	土木一式	防火水槽の耐震工事(リープシート工法による)	令和6年10月1日	令和7年3月31日	¥3,597,000-			
高齢第2-8号	㈱高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 L=11.0m 擁壁工 擁壁工 V=20m3	令和6年10月11日	令和7年1月6日	¥3,399,000-	随意契約でないため、記載不要		
総務第2号	四国通建(株)高知支店	高知県高知市比島町2-4-33	電気通信	移動通信用光伝送路 設備撤去 N=1式 線路調査・設計 N=1式 撤去工事 N=1式	令和6年11月8日	令和7年3月31日	¥8,877,000-	随意契約でないため、記載不要		
越教築第2号	(有)大成システム	高知県高岡郡越知町越知甲1623-4	建築一式	越知中学校非構造部材等耐震化工事 N=1式	令和6年11月7日	令和7年2月4日	¥28,545,000-	随意契約でないため、記載不要		
令5防安第38号	㈱高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 L=40.00m 擁壁工 1号舗装止 L=3m 排水構造物工 U型側溝 L=40m 舗装工 As舗装 A=157m2	令和6年11月1日	令和7年2月13日	¥2,992,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第26号	(有)山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 L=33.0m 擁壁工 張コンクリート V=21m3 舗装工 Co舗装 A=101m2	令和6年11月7日	令和7年3月6日	¥4,620,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第27号	(有)山本建設	高知県高岡郡越知町越知甲2478	土木一式	施工延長 L=77.3m U型側溝 L=76m As舗装 A=314m2 舗装止 L=77m	令和6年11月7日	令和7年3月21日	¥7,458,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第29号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 L=19.0m モルタル吹付工(t=8cm) A=361m2	令和6年11月7日	令和7年3月26日	¥8,382,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
-						
高齢第2-8号	施工延長 L=11.0m 擁壁工 V=11m ³ 擁壁工	令和6年10月11日	令和7年3月6日	¥2,453,000-	掘削時において、土質が悪く掘削すると崩れる恐れがあることを確認。現場は家と法面との間が狭小であり、崩壊した場合、住家に被害が及ぶが、仮設防護柵を設置するには住家の屋根が支障となり設置できない。そのため、既設石積前面へ張Coとし、掘削影響を最小限に抑えることとしたい。それに伴い、擁壁工及び掘削数量を減としたい。 以上の理由により工事費を減としたい。	
総務第2号						
越教築第2号						
令5 防安第38号	施工延長 L=40.00m 擁壁工 L=3m 1号舗装止 L=40m 排水構造物工 U型側溝 舗装工 A=152m ² As舗装	令和6年11月1日	令和7年2月13日	¥2,952,000-	起工測量の結果、As舗装の面積を減とする。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を減とする。	
令6 防安第26号						
令6 防安第27号	施工延長 L=79.3m U型側溝 L=82m As舗装 A=283m ² 舗装止 L=78m	令和6年11月7日	令和7年3月21日	¥8,371,000-	起工測量の結果施工延長が増となる。また、それに伴い、U型側溝、舗装止が増となる。 施工延長全体がカーブになっており、U型側溝L=2mを設置できない箇所は、U型側溝L=1mを使用したため、事業費が増となる。 As舗装については、起工測量の結果面積が減となる。 さらに、業者からの申出により週休二日補正をかけることで、全体事業費を増とする。	
令6 防安第29号	施工延長 L=26.6m モルタル吹付工(t=8cm) A=426m ²	令和6年11月7日	令和7年3月26日	¥9,878,000-	草刈り後に行った現地踏査の結果、終点側法面の上部は土砂となっており岩盤が露出している面積が当初の想定よりも少なかった。 一方で終点側の延長方向には、風化の進んでいる箇所が連続していたため、その一連の範囲を施工することとする。 よって施工延長およびモルタル吹付工の面積を増とする。 あわせて週休二日補正を行った。 よって全体事業費は増とする。	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
-						
高齢第2-8号						
総務第2号						
越教築第2号						
令5 防安第38号						
令6 防安第26号						
令6 防安第27号						
令6 防安第29号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
-						
-						
高齢第2-8号						
総務第2号						
越教築第2号						
令5 防安第38号						
令6 防安第26号						
令6 防安第27号						
令6 防安第29号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令6 防安第30号	町道本村薬師堂線防災・安全対策交付金工事	越知町横島東（本村）	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥6,480,000-	¥7,128,000-	¥6,150,000-	¥6,765,000-	94.900%
令6 防安第31号	町道鎌井田桑藪線防災・安全対策交付金工事③	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥4,820,000-	¥5,302,000-	¥4,300,000-	¥4,730,000-	89.210%
令6 防安第32号	町道柴尾宮地線防災・安全対策交付金工事	越知町宮地（宮地上）	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥1,230,000-	¥1,353,000-	¥1,160,000-	¥1,276,000-	94.300%
令6 防安第33号	町道袖ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事②	越知町横島南（袖ノ木）	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥6,130,000-	¥6,743,000-	¥5,820,000-	¥6,402,000-	94.940%
令5 老対第4号	町道中央線坂折橋修繕工事	越知町越知丙	指名競争入札	令和6年10月31日（木）	15:30	建設課	¥9,390,000-	¥10,329,000-	¥8,920,000-	¥9,812,000-	94.990%
下単第6号	No12マンホールポンプ場埋設電線管敷設修繕	越知町越知甲	指名競争入札	令和6年11月19日（火）	10:30	環境水道課	¥1,800,000-	¥1,980,000-	¥1,700,000-	¥1,870,000-	94.440%
6 災第58号	普通河川棍ヶ奈路谷川 河川災害復旧工事	越知町鎌井田桑藪（棍ヶ奈路）	指名競争入札	令和6年11月19日（火）	11:30	建設課	¥10,830,000-	¥11,913,000-	¥10,500,000-	¥11,550,000-	96.950%
6 災第59号	町道宮ヶ奈路島崎線 道路災害復旧工事	越知町黒瀬（宮ヶ奈路）	指名競争入札	令和6年11月19日（火）	11:30	建設課	¥1,420,000-	¥1,562,000-	¥1,340,000-	¥1,474,000-	94.360%
6 災第60号	町道深瀬ユズノ線 道路災害復旧工事	越知町横島北（深瀬）	指名競争入札	令和6年11月19日（火）	11:30	建設課	¥8,580,000-	¥9,438,000-	¥8,150,000-	¥8,965,000-	94.980%
令6 防安第28号	町道浅尾谷口線防災・安全対策交付金工事②	越知町南片岡	指名競争入札	令和6年11月19日（火）	11:30	建設課	¥8,810,000-	¥9,691,000-	¥8,360,000-	¥9,196,000-	94.890%
越教築第3号	認定こども園おちの子トイレ改修工事	越知町越知甲（認定こども園おちの子内）	指名競争入札	令和6年12月13日（金）	10:00	こども園	¥2,090,000-	¥2,299,000-	¥1,890,000-	¥2,079,000-	90.430%

共通事項		当初契約内容							
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由	備考
令6防安第30号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 L=123.0m 側溝工 U型側溝 (PU3-300A) L=123m 舗装工 As舗装 A=37m ²	令和6年11月7日	令和7年3月17日	¥6,765,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第31号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 L=50.0m 擁壁工 張コンクリート L=3m 舗装止 L=36m 排水構造物工 L=29m U型側溝 舗装工 As舗装 A=232m ²	令和6年11月7日	令和7年3月6日	¥4,730,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第32号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 L=15.00m 擁壁工 舗装止 L=16m 舗装工 セメント安定処理 A=75m ² As舗装 A=81m ²	令和6年11月1日	令和7年2月3日	¥1,276,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第33号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 L=67.5m 舗装止 L=57m U型側溝 L=66m As舗装 A=217m ²	令和6年11月7日	令和7年3月17日	¥6,402,000-	随意契約でないため、記載不要	
令5老対第4号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874		施工対象橋梁 N=1橋 低圧注入工 L=15.7m 充てん工法 L=6.4m 断面修復工(左官工法) V=0.15m ³ 表面含浸工 A=235m ²	令和6年11月7日	令和7年3月26日	¥9,812,000-	随意契約でないため、記載不要	
下单第6号	(株)四国ポンプセンター	高知県高知市農人町2-5	機械器具設置	施工延長 L=4.00m 配管工 配電管 L=4.00m 舗装工 AS舗装 A=0.60m ²	令和6年11月19日	令和6年12月28日	¥1,870,000-	随意契約でないため、記載不要	
6災第58号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	復旧延長 L=12.5m 右岸 L=9.0m ブロック積(景観) A=42m ² 大型ふとんかご A=45m ² 仮設道路 L=10m	令和6年11月26日	令和7年3月31日	¥11,550,000-	随意契約でないため、記載不要	
6災第59号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	復旧延長 L=4.5m 練ブロック積 A=12m ² Co舗装 A=3m ²	令和6年11月20日	令和7年2月25日	¥1,474,000-	随意契約でないため、記載不要	
6災第60号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	復旧延長 L=24.7m 練ブロック積 A=95m ² コンクリート舗装 A=24m ²	令和6年11月26日	令和7年3月31日	¥8,965,000-	随意契約でないため、記載不要	
令6防安第28号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 L=36.0m 落石防止網 A=355m ²	令和6年11月26日	令和7年4月14日	¥9,196,000-	随意契約でないため、記載不要	
越教築第3号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	建築一式	トイレ工事 N=1式(5台) 給排水管工事 N=1式	令和6年12月13日	令和7年2月10日	¥2,079,000-	随意契約でないため、記載不要	

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6 防安第30号	施工延長 L=123.6m 側溝工 L=124m U型側工 (PU3-300A) 舗装工 A=62m ² As舗装	令和6年11月7日	令和7年3月17日	¥7,777,000-	起工測量を行った結果、施工延長及び舗装版破碎の数量を増とする。それに伴いAs舗装・舗装切断・U型側溝の数量を増とする。また、当施工箇所はカーブがきついため、U型側溝L=1000mmを計11m施工することとする。なお、床堀時、既設構造物の下にCo構造物が発見されたため、Co取り壊しの数量を増とする。それに伴い、床堀り・残土処理の数量を減とする。 週休二日補正（月単位）を適用する。 以上の理由により、全体事業費を増とする。	
令6 防安第31号	施工延長 L=54.0m 擁壁工 張コンクリート L=3m 舗装止 L=21m 排水構造物工 U型側溝 L=29m 舗装工 As舗装 A=203m ²	令和6年11月7日	令和7年5月6日	¥4,081,000-	起工測量の結果、As舗装の数量を減とする。 また、P191.0~P196.0間において路面の状態が悪いことが確認できたため、As舗装を追加する。 それに伴い、施工延長を増とする。 P128.0~P141.0間において、横断勾配で路面水の処理が可能となったため、3号舗装止の施工を取りやめることとする。 そのため、舗装止の数量を減とする。 その他、数量の精査を行う。 さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を減とする。	
令6 防安第32号	施工延長 L=15.00m 擁壁工 L=17m 舗装止 舗装工 A=0m ² セメント安定処理 A=81m ² As舗装	令和6年11月1日	令和7年2月3日	¥1,397,000-	起工測量の結果、舗装止の数量を増とする。また、セメント安定処理について、路床材の入替を施工することとしたため、施工をとりやめる。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を増とする。	
令6 防安第33号						
令5 老対第4号	施工対象橋梁 N=1橋 低圧注入工 L=21.2m 充てん工法 L=10.8m 断面修復工（左官工法） V=0.36m ³ 表面含浸工 A=221m ²	令和6年11月7日	令和7年3月26日	¥11,066,000-	起工測量の結果、低圧注入工・充てん工・断面修復工の数量を増とし、表面含浸工の数量を減とする。また、坂折橋の通行制限を行わずに工事実施可能であったため、交通誘導警備員の数量を減とした。 週休2日補正（月単位）を適用する。 以上の理由により、全体事業費を増とする。	
下单第6号						
6 災第58号	復旧延長 L=12.5m 右岸 L=9.0m ブロック積（景観） A=42m ² 大型ふとんかご A=44m ² 仮設道路 L=7m	令和6年11月26日	令和7年3月31日	¥10,835,000-	起工測量の結果、大型ふとんかごの面積を減とした。 その他、数量の精査を行う。 以上より、全体事業費を減とする。	
6 災第59号	復旧延長 L=4.5m 練ブロック積 A=12m ² Co舗装 A=3m ²	令和6年11月20日	令和7年2月25日	¥1,419,000-	残土処理について、業者との協議の結果、より距離が近く安価となる民間の残土処理場への搬出に変更する。 以上の結果、事業費が減となる。	
6 災第60号	復旧延長 L=24.7m 練ブロック積 A=96m ² コンクリート舗装 A=24m ²	令和6年11月26日	令和7年3月31日	¥9,086,000-	復旧箇所は、路線形状が曲線であり、路線形状に沿った練ブロック積の施工のため、練ブロック積の施工面積が増となった。 以上により、事業費が増となる。	
令6 防安第28号						
越教策第3号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6 防安第30号						
令6 防安第31号						
令6 防安第32号						
令6 防安第33号						
令5 老対第4号						
下单第6号						
6 災第58号						
6 災第59号						
6 災第60号						
令6 防安第28号						
越教策第3号						

共通事項 契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6 防安第30号						
令6 防安第31号						
令6 防安第32号						
令6 防安第33号						
令5 老対第4号						
下单第6号						
6 災第58号						
6 災第59号						
6 災第60号						
令6 防安第28号						
越教策第3号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
公単（単価） 第2号	町道全線舗装補修工事②	越知町全域	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	10:30	建設課	¥1,150,000-	¥1,265,000-	¥1,070,000-	¥1,177,000-	93.040%
令6防安第34号	町道今成深瀬線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠南（柚ノ木）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥1,900,000-	¥2,090,000-	¥1,800,000-	¥1,980,000-	94.730%
令6防安第35号	町道本村柵ノ森本線防災・安全対策交付金工事	越知町横畠東（本村）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥4,110,000-	¥4,521,000-	¥3,900,000-	¥4,290,000-	94.890%
令6防安第37号	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事③	越知町横畠中（清水）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥5,840,000-	¥6,424,000-	¥5,540,000-	¥6,094,000-	94.860%
令6防安第38号	町道野老山本村線防災・安全対策交付金工事	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥2,930,000-	¥3,223,000-	¥2,780,000-	¥3,058,000-	94.880%
令6防安第39号	町道ハヶ窪線防災・安全対策交付金工事②	越知町野老山（ハヶ窪）	指名競争入札	令和 6年12月13日（金）	11:00	建設課	¥5,590,000-	¥6,149,000-	¥5,300,000-	¥5,830,000-	94.810%
-	桐見川公民館体育館雨漏り修繕工事	越知町桐見川	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	10:00	教育委員会	¥5,470,000-	¥6,017,000-	¥4,990,000-	¥5,489,000-	91.220%
-	今成グラウンドトイレ改修工事	越知町今成	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	10:00	教育委員会	¥2,770,000-	¥3,047,000-	¥2,500,000-	¥2,750,000-	90.250%
-	谷ノ内地区給水施設整備工事②	越知町谷ノ内	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	10:30	環境水道課	¥7,900,000-	¥8,690,000-	¥7,080,000-	¥7,788,000-	89.620%
4災第133-2号	町道鎌井田稲村線 道路災害復旧工事	越知町鎌井田日ノ浦	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥7,560,000-	¥8,316,000-	¥7,180,000-	¥7,898,000-	94.970%
6災第113号	町道深瀬ユズノ線 道路災害復旧工事	越知町横畠北（深瀬）	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥5,460,000-	¥6,006,000-	¥5,180,000-	¥5,698,000-	94.870%
令6防安第36号	町道鳥ヶ谷中山線防災・安全対策交付金工事	越知町越知甲（2区）	指名競争入札	令和 6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥7,370,000-	¥8,107,000-	¥6,590,000-	¥7,249,000-	89.410%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
公単(単価) 第2号	(株)越知舗道	高知県高岡郡越知町乙782-1	ほ装	施工箇所 越知町全域	令和6年12月16日	令和7年3月31日	¥1,177,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第34号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 舗装止 As舗装 L=33.0m L=33m A=116㎡	令和6年12月16日	令和7年3月21日	¥1,980,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第35号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 U型側溝 横断溝 As舗装 L=52.0m L=51m L=4m L=194m2	令和6年12月20日	令和7年4月14日	¥4,290,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第37号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 重力式擁壁 2号舗装止 L=40.0m V=29m3 L=10m	令和6年12月20日	令和7年4月23日	¥6,094,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第38号	(有)大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 L=35.5m L=32m L=29m L=137㎡	令和6年12月16日	令和7年3月31日	¥3,058,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第39号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 側溝工 U型側溝(PU3-300A) 舗装止工 3号舗装止 舗装工 As舗装 L=70.0m L=70m L=70m A=207m2	令和6年12月20日	令和7年4月23日	¥5,830,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	(有)大成システム	高知県高岡郡越知町越知甲1623-4	建築一式	桐見川公民館体育館雨漏り修繕工事 N=1式 屋根工事 N=1式 防水工事 N=1式 諸雑費 N=1式	令和7年1月8日	令和7年2月6日	¥5,489,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	建築一式	今成グラウンドトイレ改修工事 N=1式 建築工事 N=1式 水道工事 N=1式 電気工事 N=1式	令和6年12月24日	令和7年2月21日	¥2,750,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	(有)大谷組	高知県吾川郡仁淀川町寺村1837	水道施設	給水管 L=365.3m 消火栓 N=2.0基 防火用水給水管 L=7.7m	令和7年1月8日	令和7年3月31日	¥7,788,000-	随意契約でないため、記載不要		
4災第133-2号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	復旧延長 路側工(ブロック積) 側溝工 舗装工 L=42.0m A=36m2 L=28m A=171㎡	令和7年1月8日	令和7年3月31日	¥7,898,000-	随意契約でないため、記載不要		
6災第113号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	復旧延長 重力式擁壁 コンクリート舗装 L=17.00m V=28m3 A=57m2	令和7年1月8日	令和7年3月31日	¥5,698,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第36号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 擁壁工 練ブロック積 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装 L=65.00m A=15m2 L=44m L=57m A=301m2	令和7年1月8日	令和7年5月22日	¥7,249,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
公単（単価） 第2号						
令6防安第34号	施工延長 舗装止 As舗装 L=37.0m L=36m A=118㎡	令和6年12月16日	令和7年3月21日	¥2,090,000-	起工測量を行ったところ、起点部の舗装に横断勾配がついていた。。この箇所に路面水が集中して溢れることを避けるため、起点側に施工延長を伸ばし、横断勾配により排水することとする。 これにより舗装止およびAs舗装の数量も増とする。 よって全体事業費は増とする。	
令6防安第35号						
令6防安第37号						
令6防安第38号						
令6防安第39号						
-						
-	今成グラウンドトイレ改修工事 N=1式 建築工事 N=1式 水道工事 N=1式 電気工事 N=1式 タイル張替え N=1式 既存管洗浄 N=1式 身障者用便所天井照明固定 N=1式 多目的トイレ漏水修繕 N=1式	令和6年12月24日	令和7年3月14日	¥3,003,000-	内部壁のタイルの破損、身障者用便所の天井照明の固定金具のゆるみ、既存の排水配管の詰まりが生じており、身障者用（多目的）便所の洋便器から漏水が発生していたため。	
-						
4災第133-2号	復旧延長 路側工（ブロック積） 側溝工 舗装工 L=42.0m A=40m2 L=28m A=184㎡	令和7年1月8日	令和7年3月31日	¥8,206,000-	起工測量により路側工（ブロック積）の高さを変更し、面積を増とする。 また、舗装工についても起工測量により面積を増とする。 よって全体事業費は増とする。	
6災第113号						
令6防安第36号						

共通事項 契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
公単（単価） 第2号						
令6 防安第34号						
令6 防安第35号						
令6 防安第37号						
令6 防安第38号						
令6 防安第39号						
-						
-						
-						
4 災第133-2号						
6 災第113号						
令6 防安第36号						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
公単（単価） 第2号						
令6防安第34号						
令6防安第35号						
令6防安第37号						
令6防安第38号						
令6防安第39号						
-						
-						
-						
4災第133-2号						
6災第113号						
令6防安第36号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令6防安第40号	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事③	越知町鎌井田本村（黒石）	指名競争入札	令和6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥9,060,000-	¥9,966,000-	¥8,110,000-	¥8,921,000-	89.510%
令6防安第41号	町道双子線防災・安全対策交付金工事	越知町鎌井田本村（双子）	指名競争入札	令和6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥5,400,000-	¥5,940,000-	¥4,820,000-	¥5,302,000-	89.250%
令6防安第42号	町道山室線防災・安全対策交付金工事③	越知町越知甲（10区）	指名競争入札	令和6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥9,680,000-	¥10,648,000-	¥8,660,000-	¥9,526,000-	89.460%
令6防安第43号	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事③	越知町長者甲（堂林）	指名競争入札	令和6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥8,120,000-	¥8,932,000-	¥7,260,000-	¥7,986,000-	89.400%
令6防安第44号	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事②	越知町五味（茶ヶ芝）	指名競争入札	令和6年12月24日（火）	11:00	建設課	¥6,730,000-	¥7,403,000-	¥6,390,000-	¥7,029,000-	94.940%
林単第3号	林道小日浦線舗装補修工事	越知町南ノ川	指名競争入札	令和7年1月17日（金）	10:00	建設課	¥1,310,000-	¥1,441,000-	¥1,160,000-	¥1,276,000-	88.540%
公単第12号	町道下川窪役場前線街路樹剪定工事	越知町越知甲（4区）	指名競争入札	令和7年1月17日（金）	10:30	建設課	¥358,000-	¥393,800-	¥349,000-	¥383,900-	97.480%
令6防安第45号	町道佐ノ国1号線 防災・安全対策交付金工事②	越知町佐之国	指名競争入札	令和7年2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,120,000-	¥4,532,000-	¥3,900,000-	¥4,290,000-	94.660%
令6防安第46号	町道井口萩原線 防災・安全対策交付金工事	越知町山室	指名競争入札	令和7年2月21日（金）	10:30	建設課	¥7,580,000-	¥8,338,000-	¥7,200,000-	¥7,920,000-	94.980%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
令6防安第40号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工延長 U型側溝 止水壁 舗装止 As舗装 L=92.0m L=92m L=33m L=59m A=440m ²	令和7年1月8日	令和7年5月27日	¥8,921,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第41号	(有)吉村土建	高知県高岡郡越知町越知甲1756-5	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 止水壁 As舗装 L=101.0m L=50m L=23m L=25m A=314m ²	令和7年1月8日	令和7年5月12日	¥5,302,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第42号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 U型側溝 L=185.0m L=185m	令和7年1月8日	令和7年5月27日	¥9,526,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第43号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 (t=4cm) L=119.0m L=111m L=52m A=451m ²	令和7年1月8日	令和7年5月22日	¥7,986,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第44号	(株)高橋組	高知県高知市日の出町2-12	土木一式	施工延長 擁壁工 舗装止 排水構造物工 U型側溝 舗装工 As舗装 L=88.00m L=19.00m L=87m A=409m ²	令和7年1月8日	令和7年5月19日	¥7,029,000-	随意契約でないため、記載不要		
林単 第3号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	ほ 装	施工延長 As舗装 L=56.0m A=224m ²	令和7年1月20日	令和7年3月31日	¥1,276,000-	随意契約でないため、記載不要		
公単 第12号	織田建設(有)	高知県高岡郡越知町越知甲1874	土木一式	施工箇所 高木冬季剪定 N=1箇所 N=8本	令和7年1月20日	令和7年3月31日	¥383,900-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第45号	(有)藤原工務店	高知県高岡郡越知町越知甲1733-2	土木一式	施工延長 路側工 舗装止 排水構造物工 三角側溝 舗装工 As舗装 L=62.5m L=63m L=63m A=213m ²	令和7年3月3日	令和7年6月25日	¥4,290,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第46号	(株)セイエイ	高知県高岡郡越知町今成1805	土木一式	施工延長 路側重力式擁壁 舗装止 横断側溝 L=13.0m V=43m ³ L=3m L=6m	令和7年3月3日	令和7年7月15日	¥7,920,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安第40号						
令6防安第41号	施工延長 U型側溝 舗装止 止水壁 As舗装 L=106.0m L=53m L=53m L=0m A=313m ²	令和7年1月8日	令和7年5月12日	¥6,611,000-	起構測量の結果、当初設計において止水壁を施工予定としていた箇所の路面勾配の調整が必要と判明したため、止水壁を3号舗装止へ変更する。 併せて、路面水の路側への流入を防止するため、3号舗装止を5m起点側へ延伸し施工する。 その結果、施工延長が5m増となる。 U型側溝について、道路曲線に合わせた施工とするため、延長の一部をL=1.0mのU型側溝にて施工する。 併せて、受注業者の届出により、週休二日制の補正を実施する。 以上により、事業費が増となる。	
令6防安第42号	施工延長 U型側溝 L=185.0m L=185m	令和7年1月8日	令和7年5月12日	¥9,867,000-	曲線区間のU型側溝について、急カーブによりL=2.0mの寸法では施工困難な箇所があるため、一部区間をL=1.0mの同一既成品に変更する。 本工事は、週休2日補正を行う。 以上により、全体事業費を増とする。	
令6防安第43号						
令6防安第44号						
林単 第3号						
公単 第12号						
令6防安 第45号						
令6防安 第46号						

共通事項							契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由		備考						
令6 防安第40号													
令6 防安第41号													
令6 防安第42号													
令6 防安第43号													
令6 防安第44号													
林単 第3号													
公単 第12号													
令6 防安 第45号													
令6 防安 第46号													

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6 防安第40号						
令6 防安第41号						
令6 防安第42号						
令6 防安第43号						
令6 防安第44号						
林単 第3号						
公単 第12号						
令6 防安 第45号						
令6 防安 第46号						

共通事項											
工事番号	工事名	工事場所	札方法（契約方法）	入札日	入札開始時刻	担当課	予定価格（税抜）	予定価格（税込）	落札金額（税抜）	落札金額（税込）	落札率
令6防安第4 7号	町道野老山本村線 防災・安全対策交付金工事②	越知町野老山（本村）	指名競争入札	令和7年2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,860,000-	¥5,346,000-	¥4,600,000-	¥5,060,000-	94.650%
令6防安第4 8号	町道本村薬師堂線 防災・安全対策交付金工事②	越知町横畠東（本村）	指名競争入札	令和7年2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,570,000-	¥5,027,000-	¥4,330,000-	¥4,763,000-	94.740%
令6防安第4 9号	町道桐見川学校線 防災・安全対策交付金工事②	越知町桐見川（西浦）	指名競争入札	令和7年2月21日（金）	10:30	建設課	¥3,900,000-	¥4,290,000-	¥3,480,000-	¥3,828,000-	89.230%
令6防安第5 0号	町道清水栗ノ木線 防災・安全対策交付金工事④	越知町横畠中（清水）	指名競争入札	令和7年2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,450,000-	¥4,895,000-	¥4,220,000-	¥4,642,000-	94.830%
林単第5号	林道加枝ヶ谷横倉線 開設工事	越知町野老山（加枝ヶ谷）	指名競争入札	令和7年2月21日（金）	10:30	建設課	¥4,390,000-	¥4,829,000-	¥4,170,000-	¥4,587,000-	94.980%
町がけ第1号	鎌井田がけくずれ住家防災対策工事	越知町鎌井田本村	指名競争入札	令和7年2月21日（金）	10:30	建設課	¥1,280,000-	¥1,408,000-	¥1,200,000-	¥1,320,000-	93.750%
-	堂林地区給水施設整備工事	越知町堂林	指名競争入札	令和7年3月19日（水）	10:30	環境水道課	¥19,170,000-	¥21,087,000-	¥17,290,000-	¥19,019,000-	90.190%
-	深瀬地区配水管布設工事	越知町深瀬	指名競争入札	令和7年3月19日（水）	11:00	環境水道課	¥19,570,000-	¥21,527,000-	¥17,580,000-	¥19,338,000-	89.830%

共通事項		当初契約内容							随意契約を行った場合における 契約の相手方を選定した理由	備考
工事番号	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	種別	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)			
令6防安第4 7号	(有)大幸建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 L=59.0m L=59m L=35m A=183㎡	令和7年3月3日	令和7年6月30日	¥5,060,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第4 8号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 側溝工 U型側溝(PU3-300A) 舗装工 As舗装 L=90.0m L=90m A=27m2	令和7年3月3日	令和7年6月30日	¥4,763,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第4 9号	(有)山西建設	高知県高岡郡越知町越知甲1473-3	土木一式	施工延長 U型側溝 舗装止 As舗装 L=42.0 L=42m L=42m A=124m2	令和7年3月3日	令和7年6月25日	¥3,828,000-	随意契約でないため、記載不要		
令6防安第5 0号	(有)横島建設	高知県高岡郡越知町横島中3061	土木一式	施工延長 大型化ブロック積 止水壁 L=10.0m A=50㎡ L=10m	令和7年3月3日	令和7年6月30日	¥4,642,000-	随意契約でないため、記載不要		
林単第5号	(有)小田建設	高知県高岡郡越知町越知甲2208-17	土木一式	施工延長 重力式擁壁 L=13.0m V=17m3	令和7年3月3日	令和7年3月31日	¥4,587,000-	随意契約でないため、記載不要		
町がけ第1号	(有)片岡組	高知県高岡郡越知町黒瀬555	土木一式	施工延長 擁壁工 練石積(控35cm) L=6.0m A=19m2	令和7年2月25日	令和7年3月31日	¥1,320,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	(有)水源	高知県高岡郡佐川町乙2119-8	水道施設	深井戸水中モーターポンプ 滅菌機設備 電気計装設備 送水管φ50_HPPE 給水装置改修 N= 1.0台 N= 1.0基 N= 1.0基 L=299.4m N= 12.0戸	令和7年3月24日	令和7年3月31日	¥19,019,000-	随意契約でないため、記載不要		
-	(有)四国水道設備興業	高知県高岡郡佐川町丙4505-2	土木一式	配水管φ75_HPPE 配水管φ50_HPPE 給水施設設置 L= 0.5m L=605.2m N= 14.0戸	令和7年3月24日	令和7年3月31日	¥19,338,000-	随意契約でないため、記載不要		

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（1回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安 第4 7号						
令6防安 第4 8号						
令6防安 第4 9号						
令6防安 第5 0号						
林単 第5号						
町がけ 第1号	施工延長 L=5.0m 擁壁工 練石積（控35cm） A=16m2	令和7年2月25日	令和7年3月31日	¥1,243,000-	起構測量を行い数量の精査を行った。P0.0において、既設構造物と計画構造物との勾配の差により、同断となる隣接宅地の土羽部が露出することが確認された。上記の件について事業申請者と協議を行い、施工延長をP0.8～P5.8とし、P0.0～P0.8については取合工とする。それに伴い、施工延長及び練石積の数量を減とする。以上の理由により工事費を減とする。	
-						
-						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（2回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安 第4 7号						
令6防安 第4 8号						
令6防安 第4 9号						
令6防安 第5 0号						
林単 第5号						
町がけ 第1号						
-						
-						

共通事項						
契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（3回目）※当初契約から変更しない事項は除く						
工事番号	概要	工事着手時期	工事完成の時期	契約金額(税込)	変更理由	備考
令6防安 第4 7号						
令6防安 第4 8号						
令6防安 第4 9号						
令6防安 第5 0号						
林単 第5号						
町がけ 第1号						
-						
-						