

令和4年度 越知町建設工事発注見通し一覧表(下半期)

○この一覧表は、令和4年度下半期に越知町が発注する予定の建設工事について、発注見通し情報を令和4年10月25日時点で取り纏めたものです。
 ○ここに記載している工事が発注されない場合や、記載していない工事が発注される場合、また、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。

No.	発注機関	担当部局等	工事名	工事場所 (市町村名・ 字名)	入札・契約 の方法	工事種別	工事期間 (月又は日)	入札予定時期 (月又は四半 期)	工事概要	備考
	越知町	建設課	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事③	鎌井田本村	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	側溝改修	
	越知町	建設課	町道柚ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事②	柚ノ木	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	側溝改修	
	越知町	建設課	町道横倉線防災・安全対策交付金工事③	横倉	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	側溝改修	
	越知町	建設課	町道横倉線防災・安全対策交付金工事④	横倉	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	側溝改修	
	越知町	建設課	林道加枝ヶ谷横倉線開設工事	加枝ヶ谷	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	開設	
	越知町	建設課	町道佐ノ国2号線防災・安全対策交付金工事	佐之国	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第3四半期	拡幅	
	越知町	建設課	町道柚ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事	柚ノ木	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	側溝改修	
	越知町	建設課	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事②	清水	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	拡幅	
	越知町	建設課	町道本村薬師堂線防災・安全対策交付金工事②	本村	指名競争入札	一般土木工事	約3ヶ月	第3四半期	外側線	
	越知町	建設課	町道鎌井田桑葦線防災・安全対策交付金工事③	鎌井田本村	指名競争入札	一般土木工事	約4ヶ月	第3四半期	路肩改良	

※本年度に発注する予定の公共工事で、予定価格250万円を超えるものを掲載しています。