
高知県高岡郡越知町大字 桐見川の一部（シモノタニ）

桐見川地籍調査（一筆地調査）委託業務 実施設計書

日

作成

算定単価適用 越　知　町

委託概要

E工程　（一筆地調査）

字 筆 K㎡

起工又は変更理由

円

円

内 円 円

訳 円

令和4年度

施工方法 （委託） 直営

委託日数

令和4年6月

令和4年3月31日 設計者

字 シモノタニほか 27 1,783 1.00

予　　　　算　　　　額

事　　　　業　　　　費 消費税抜きの委託対象額

委託対象金額

そ　　の　　他

金　抜



明第１表

工　種 種　別

計画 （A） 1

地元説明会 （B） 2

関係機関等との調整 （C） 3

調査図素案等作成 （D） 4

一筆地調査 現地調査の通知 （E） 5

市町村境界調査 （F） 　　　　－ 6

現地調査 （G） 7

点検整理 （H） 8

消耗品費等 （I） 9

1.00 K㎡ 2.398 2.40 

248 本 1.86 

諸経費率

委託費× 0.10 

名　　　　称

1.0ｋ㎡単価

0.606 以内

数量
諸条件
連乗計

単　価 変化率 金　　額
単価表
番　 号

摘　　要

（J）

事業費 （K）  （J）×変化率

杭代 （L）

10

数量＝133本/K㎡×1.86
（連乗係数）×1.00K㎡

雑品費 （M） 杭代×0.5%

旅費・交通費 （N）

計 （K）+（L）+（M）+(N) （O）

諸経費 （（O）×諸経費率） （P）

委託費 （O）＋（P）

消費税相当額

合　計 （委託費＋消費税相当額）



単第１表 計画 1.0ｋ㎡あたり単価表　

人　数 日　数 単　価 金　　額 摘　　要

測量主任技師 1 4.0 内業

測量技師 1 4.0 内業

測量技師補 1 4.0 内業

単第２表 地元説明会 1.0ｋ㎡あたり単価表　

人　数 日　数 単　価 金　　額 摘　　要

単第３表 関係機関等との調整 1.0ｋ㎡あたり単価表　

人　数 日　数 単　価 金　　額 摘　　要

測量技師 1 2.5 外業

測量技師補 1 2.5 外業

測量助手 1 2.5 外業

単第４表 調査図素案等作成 1.0ｋ㎡あたり単価表　

人　数 日　数 単　価 金　　額 摘　　要

測量技師 1 6.5 内業

測量技師補 1 6.5 内業

測量助手 4 6.5 内業

単第５表 現地調査の通知 1.0ｋ㎡あたり単価表　

人　数 日　数 単　価 金　　額 摘　　要

測量技師 1 0.6 内業

測量技師補 1 0.6 内業

測量助手 4 0.6 内業

名　　　　称

計　（A）

名　　　　称

計　（B）

名　　　　称

計　（C）

名　　　　称

計　（D）

名　　　　称

計　（E）



単第６表 市町村境界調査 1.0ｋ㎡あたり単価表　

人　数 日　数 単　価 金　　額 摘　　要

単第７表 現地調査 1.0ｋ㎡あたり単価表　

人　数 日　数 単　価 金　　額 摘　　要

現場技術員（測量技師） 1 43.1 外業

現場技術員（測量技師補） 1 43.1 外業

現場技術員（助手） 2 43.1 外業

単第８表 点検整理 1.0ｋ㎡あたり単価表　

人　数 日　数 単　価 金　　額 摘　　要

現場技術員（測量技師） 1 5.3 内業

現場技術員（測量技師補） 1 5.3 内業

現場技術員（助手） 3 5.3 内業

単第９表 消耗品費等 1.0ｋ㎡あたり単価表　

数量 単　価 金　　額 摘　　要

消耗品費等（Ｉ）　( (A+B+C+D+E+F+G+H+J)×3%　) 0.03 

単第１０表 材料費 1.0ｋ㎡あたり単価表　

単　価 金　　額 摘　　要

筆界基準杭 7×7×60㎝

雑品費 0.5%

名　　　　称

計　（F）

名　　　　称

計　（G）

名　　　　称

計　（H）

名　　　　称

名　　　　称 本　数

133 

計　（J）

※人数、日数は、地籍調査事業費積算基準書（令和4年度）に基づく
単価は、高知県地籍調査事業費算定要領運用基準（令和4年度）に基づく



調査前

調査後

調査前

調査後

業 務 説 明 書

令和4年度　　地籍調査業務委託の条件　（E工程）

　作業区域の位置　：　令和4年度着手　計画図 ④

作 業 区 域 桐見川の一部（シモノタニ）

面　　　　　積 1.00ｋ㎡

換 算 面 積 0.77ｋ㎡

精　　　　　度 乙2

縮　　　　　尺 1/1000

測 量 方 式 地上数値法

傾　 斜 　度 急1

視 通 状 況 山Ⅰ

筆 の 形 状 不整形

1,783筆

1,551筆

561㎡

645㎡ 

谷　 地 　田 ―

計画区へ直線距離 10.0㎞

総筆数

一筆平均面積

備　　　　　　考

※委託業務完成期限は、令和5年2月28日まで



調査・測量業務の交通費（E工程）

交通費
名称 規格 員数 単位 単価 金額 備考

213.0 日
日

合　　計

　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料（時間当り）　      円×2時間（1日標準）＝ 円
　　　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料（供用日当り）　      円×1日＝ 円
　　　燃料（ｶﾞｿﾘﾝ）2.6㍑/h×2ｈ×      円＝ 円
　　　計 円

外業日数算出基礎

調査・測量業務の場合 縮尺（ 1/1000 ）

主任技師 技師 技師補 助手 連乗計 面積 主任技師 技師 技師補 助手
C工程
D工程
F1工程

E工程 45.6 45.6 88.7 2.400 1.00 0.0 109.3 109.3 212.9 最大日数
109.3 109.3 212.9 213.0

※外業の員数

（交通費）

E工程・桐見川


