

令和 4 年度

第 号

高 知 県 高 岡 郡 越 知 町 横 倉 地 区

越知町立横倉山自然の森博物館

横倉山ジオラマ製作業務

実 施

第 回変更

金 抜

設 計 書

施行方法	請 負 直 営
履行期限	令和5年2月27日
4 年 11 月 29 日 作成	
年 月 日 決 済	

<div>概要</div>		
<div>横倉山ジオラマ製作業務 一式</div>		
<div>施工又は変更理由</div>		
<div>予算額</div>		<div>消費税相当額抜きの委託対象金額 円</div>
<div>事業費</div>		
<div>内訳</div>	<div>委託対象額</div>	
	<div>その他</div>	

# 業務委託費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
① ジオラマ補修作業	式	1			
② 新規台製作・既存台改装	式	1			模型本体の傾斜付き台 土台を分割移動式
③ モニター 75型	式	1			
④ 全体構造企画費用	式	1			
⑤ スイッチパネル製作	式	1			スイッチ37箇所
⑥ LED・スイッチ配線	式	1			ランドマーク ルート案導線
⑦ アクリルガード	式	1			
⑧ ジオラマ装飾材料費	式	1			
⑨ LED・スイッチ材料費	式	1			
⑩ 保険料	式	1			搬出～設置に要する経費
⑪ 運送設置費	式	1			
諸経費	式	1			
小計					
消費税相当額					10%
合計					