
横倉山自然の森博物館屋上防水工事

仕様書

1．工事名

横倉山自然の森博物館屋上防水工事

2．場所

横倉山自然の森博物館 （高知県高岡郡越知町越知丙 737-12）

3．期間

令和 5年 2月 20日まで

4．工事内容

横倉山自然の森博物館屋上部分の防水工事（防水箇所は添付図面参照）

Ⅰ 仮設工事

・養生・清掃

・3階昇降階段

・屋上昇降階段

・便所棟昇降階段

・荷揚げ・荷卸し（25ｔレッカー作業）

・安全誘導員

Ⅱ 北西半円屋上工事

・高圧水洗浄 147.0 ㎡

・塩ビ鋼板取付（UP-1 平板 50mm）116.1ｍ

・塩ビ改修ドレン取付（横型 90mm）6箇所

・塩ビシート防水 平面（機械固定工法 VT-U815）122.6 ㎡

・ウレタン塗膜防水 立上り下地調整共（プルーフロンエコ X-2 工法）24.2 ㎡

・脱気筒取付（ステンレス製）4箇所

・既設伸縮目地撤去・モルタル補修均し 61.7m

・防水立上り取り合いシール打ち替え（MS-2 15×10 撤去処分共）128.8ｍ

Ⅲ 南北屋上工事

・高圧水洗浄 145.2 ㎡

・塩ビ鋼板取付（UP-1 平板 50mm）62.4ｍ

・塩ビ改修ドレン取付（横型 90mm）2箇所

・塩ビシート防水 平面（機械固定工法 VT-U815）121.0 ㎡



・ウレタン塗膜防水 立上り下地調整共（プルーフロンエコ X-2 工法）24.2 ㎡

・脱気筒取付（ステンレス製）2箇所

・既設伸縮目地撤去・モルタル補修均し 88.8m

・防水立上り取り合いシール打ち替え（MS-2 15×10 撤去処分共）44.4ｍ

Ⅳ 塔屋・屋上と塔屋の間工事

・高圧水洗浄 19.8 ㎡

・塩ビ鋼板取付（UP-1 平板 50mm）22.7ｍ

・塩ビ改修ドレン取付（横型 90mm/75mm）2箇所

・塩ビシート防水 平面（機械固定工法 VT-U815 1.5mm）14.8 ㎡

・ウレタン塗膜防水 立上り下地調整共（プルーフロンエコ X-2 工法）5㎡

・塔屋脱気筒取付（ステンレス製）1箇所

・既設伸縮目地撤去・モルタル補修均し 11.4m

・防水立上り取り合いシール打ち替え（MS-2 15×10 撤去処分共）22.8ｍ

Ⅴ 便所棟屋根工事

・高圧水洗浄 40.3 ㎡

・塩ビ鋼板取付（UP-1 平板 50mm）31ｍ

・塩ビ改修ドレン取付（横型 75mm）2箇所

・塩ビシート防水 平面（機械固定工法 VT-U815 1.5mm）27.2 ㎡

・ウレタン塗膜防水 立上り下地調整共（プルーフロンエコ X-2 工法）13.2 ㎡

・脱気筒取付（ステンレス製）2箇所

・既設伸縮目地撤去・モルタル補修均し 31m


