
第 号

4年 12 月 2 日 作成

年 月 日 決済

令和 4 年度

施工方法 請　負 直　営

履行期限 令和5年2月20日

高知県高岡郡越知町横倉 地　区

越知町立横倉山自然の森博物館

横倉山自然の森博物館屋上防水工事
実　　　　施

設　計　書
第　回変更

金　　　　抜



横倉山自然の森博物館屋上防水工事

Ⅰ仮設工事

Ⅱ北西半円屋上工事

Ⅲ南北屋上工事

Ⅳ塔屋・屋上と塔屋の間工事

Ⅴ便所塔屋根工事

消費税相当額抜きの請負対象金額

円

概 要

施工又は変更理由

予 算 額

事 業 費

請 負 対 象 額

そ の 他

内

訳



（種目別内訳）

Ⅰ 仮設工事 1.0 式

Ⅱ 北西半円屋上工事 1.0 式

Ⅲ 南北屋上工事 1.0 式

Ⅳ 塔屋・屋上と塔屋の間工事 1.0 式

Ⅴ 便所棟屋根工事 1.0 式

計

共通仮設費

【純工事費　計】

現場管理費

【工事原価　計】

一般管理費

【工事価格　計】  

消費税等相当額

総合計（工事費）

記号 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　考



Ⅰ 仮設工事

1 養生・清掃費 1.0 式

2 ３階昇降階段 1.0 式

3 屋上昇降階段 1.0 式

4 便所棟昇降階段 1.0 式

5 荷揚げ・荷下し費 25ｔレッカー作業 3.0 回

6 安全誘導員 1.0 式

計

記号 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　考



Ⅱ 北西半円屋上工事

1 高圧水洗浄 147.0 ㎡

2 塩ビ鋼板取付 UP-1　平板50mm 116.1 ｍ

3 塩ビ改修ドレン取付 横型90mm 6.0 箇所

4 塩ビシート防水　平面 機械固定工法　VT-U815 122.6 ㎡

5 ウレタン塗膜防水　立上り下地調整共 プルーフロンエコ　X-2工法 24.2 ㎡

6 脱気筒取付 ステンレス製 4.0 箇所

7 既設伸縮目地撤去・モルタル補修均し 61.7 ｍ

8 防水立上り取り合いシール打ち替え MS-2　15×10　撤去処分共 128.8 ｍ

計

記号 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　考



Ⅲ 南北屋上工事

1 高圧水洗浄 145.2 ㎡

2 塩ビ鋼板取付 UP-1　平板50mm 62.4 ｍ

3 塩ビ改修ドレン取付 横型90mm 2.0 箇所

4 塩ビシート防水　平面 機械固定工法　VT-U815 121.0 ㎡

5 ウレタン塗膜防水　立上り下地調整共 プルーフロンエコ　X-2工法 24.2 ㎡

6 脱気筒取付 ステンレス製 2.0 箇所

7 既設伸縮目地撤去・モルタル補修均し 88.8 ｍ

8 防水立上り取り合いシール打ち替え MS-2　15×10　撤去処分共 44.4 ｍ

計

記号 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　考



Ⅳ 塔屋・屋上と塔屋の間工事

1 高圧水洗浄 19.8 ㎡

2 塩ビ鋼板取付 UP-1　平板50mm 22.7 ｍ

3 塩ビ改修ドレン取付 横型90mm／75mm 2.0 箇所

4 塩ビシート防水　平面 機械固定工法　VT-U815　1.5mm 14.8 ㎡

5 ウレタン塗膜防水　立上り下地調整共 プルーフロンエコ　X-2工法 5.0 ㎡

6 塔屋脱気筒取付 ステンレス製 1.0 箇所

7 既設伸縮目地撤去・モルタル補修均し 11.4 ｍ

8 防水立上り取り合いシール打ち替え MS-2　15×10　撤去処分共 22.8 ｍ

計

記号 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　考



Ⅴ 便所棟屋根工事

1 高圧水洗浄 40.3 ㎡

2 塩ビ鋼板取付 UP-1　平板50mm 31.0 ｍ

3 塩ビ改修ドレン取付 横型75mm 2.0 箇所

4 塩ビシート防水　平面 機械固定工法　VT-U815　1.5mm 27.2 ㎡

5 ウレタン塗膜防水　立上り下地調整共 プルーフロンエコ　X-2工法 13.2 ㎡

6 脱気筒取付 ステンレス製 2.0 箇所

7 既設伸縮目地撤去・モルタル補修均し 31.0 ｍ

計

記号 名　　　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　考


