

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公債第4号
- 3 工事名 町道バラガタキ線新設工事
- 4 工事場所 越知町熊秋
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 総合評価方式指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和

- 10 指名業者 (有)藤原工務店
(有)吉村土建
(株)高橋組
(株)龍生
織田建設(有)
(有)小田建設
(有)大幸建設
(有)大成システム

11 予定価格調書

設計金額	42,906,150 円	入札書比較価格
請負対象金額	42,906,150 円	40,863,000 円
予定価格	42,906,150 円	40,863,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	38,000,000 円	落札	円
(有)吉村土建	40,000,000 円	円	円
(株)高橋組	40,500,000 円	円	円
(株)龍生	40,860,000 円	円	円
織田建設(有)	辞退	円	円
(有)小田建設	辞退	円	円
(有)大幸建設	辞退	円	円
(有)大成システム	辞退	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 38,000,000 × 1.05 = 39,900,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公債第5号
- 3 工事名 町道野老山中村線新設工事②
- 4 工事場所 越知町中村
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 総合評価方式指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和

- 10 指名業者 ㈱高橋組
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(株)龍生
織田建設(有)
(有)大幸建設
(有)大成システム

11 予定価格調書

設計金額	34,626,900 円	入札書比較価格
請負対象金額	34,626,900 円	32,978,000 円
予定価格	34,626,900 円	32,978,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱高橋組	31,300,000 円	落札	円
(有)吉村土建	32,000,000 円	円	円
(有)小田建設	32,150,000 円	円	円
(有)藤原工務店	32,500,000 円	円	円
(株)龍生	32,970,000 円	円	円
織田建設(有)	辞退	円	円
(有)大幸建設	辞退	円	円
(有)大成システム	辞退	円	円

13 落札者 ㈱高橋組

14 落札金額 31,300,000 × 1.05 = 32,865,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第20号
- 3 工事名 町道黒瀬キャンプ場線山留工事
- 4 工事場所 越知町黒瀬
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前10時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)片岡組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)山本建設
(有)藤原工務店
織田建設(有)
(有)大成システム

11 予定価格調書

設計金額	2,217,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,217,600 円	2,112,000 円
予定価格	2,217,600 円	2,112,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	2,000,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	2,040,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,050,000 円	円	円
(有)小田建設	2,060,000 円	円	円
(有)山本建設	2,100,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,100,000 円	円	円
織田建設(有)	2,110,000 円	円	円
(有)大成システム	辞退 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 2,000,000 × 1.05 = 2,100,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第21号
- 3 工事名 町道面田線改良工事
- 4 工事場所 越知町黒瀬
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前10時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)片岡組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)山本建設
織田建設(有)
(有)大成システム

11 予定価格調書

設計金額	3,347,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,347,400 円	3,188,000 円
予定価格	3,347,400 円	3,188,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	2,980,000 円	落札	円
(有)山西建設	3,090,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,100,000 円	円	円
(有)小田建設	3,120,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,150,000 円	円	円
(有)山本建設	3,150,000 円	円	円
織田建設(有)	3,180,000 円	円	円
(有)大成システム	辞退	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 2,980,000 × 1.05 = 3,129,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第13号
- 3 工事名 町道清水栗ノ木線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町清水(栗ノ木)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前10時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)横島建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)片岡組
(株)高橋組
(有)藤原工務店
(有)大成システム

11 予定価格調書

設計金額	8,797,950 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,797,950 円	8,379,000 円
予定価格	8,797,950 円	8,379,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	7,960,000 円	落札	円
(有)吉村土建	8,050,000 円	円	円
(有)大幸建設	8,100,000 円	円	円
(有)小田建設	8,130,000 円	円	円
(有)片岡組	8,210,000 円	円	円
(株)高橋組	8,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,350,000 円	円	円
(有)大成システム	辞退	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 7,960,000 × 1.05 = 8,358,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第23号
- 3 工事名 町道裏街2号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(8区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前10時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山西建設
(株)高橋組
(有)藤原工務店
(株)龍生
織田建設(有)
(有)大成システム

11 予定価格調書

設計金額	7,725,900 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,725,900 円	7,358,000 円
予定価格	7,725,900 円	7,358,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	6,900,000 円	落札 円	円
(有)大幸建設	7,100,000 円	円	円
(有)山西建設	7,130,000 円	円	円
(株)高橋組	7,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,300,000 円	円	円
(株)龍生	7,350,000 円	円	円
織田建設(有)	7,358,000 円	円	円
(有)大成システム	辞退 円	円	円

13 落札者 (有)吉村土建

14 落札金額 6,900,000 × 1.05 = 7,245,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第24号
- 3 工事名 町道筏津線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町横畠北
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前10時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)横畠建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)片岡組
(有)山本建設
(株)セイエイ

11 予定価格調書

設計金額	7,065,450 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,065,450 円	6,729,000 円
予定価格	7,065,450 円	6,729,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	6,390,000 円	落札	円
(有)横畠建設	6,450,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,520,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,550,000 円	円	円
(有)小田建設	6,560,000 円	円	円
(有)片岡組	6,590,000 円	円	円
(有)山本建設	6,650,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,700,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 6,390,000 × 1.05 = 6,709,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第25号
- 3 工事名 町道筏津線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島北
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前10時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)横島建設
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)片岡組

11 予定価格調書

設計金額	8,591,100 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,591,100 円	8,182,000 円
予定価格	8,591,100 円	8,182,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	7,770,000 円	落札 円	円
(有)横島建設	7,800,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,930,000 円	円	円
(有)小田建設	7,950,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,950,000 円	円	円
(有)山本建設	8,100,000 円	円	円
(株)セイエイ	8,100,000 円	円	円
(有)片岡組	辞退 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 7,770,000 × 1.05 = 8,158,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第101号
- 3 工事名 町道円福丸山線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町越知甲(5区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前10時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 織田建設(有)
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(株)高橋組
(株)龍生
(有)大成システム

11 予定価格調書

設計金額	6,533,100 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,533,100 円	6,222,000 円
予定価格	6,533,100 円	6,222,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
織田建設(有)	5,392,000 円	落札	円
(有)吉村土建	5,800,000 円	円	円
(有)山西建設	5,980,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,040,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,100,000 円	円	円
(株)高橋組	6,200,000 円	円	円
(株)龍生	6,220,000 円	円	円
(有)大成システム	辞退	円	円

13 落札者 織田建設(有)

14 落札金額 5,392,000 × 1.05 = 5,661,600

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 総務第1号
- 3 工事名 柴尾防火水槽新設工事
- 4 工事場所 越知町柴尾
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年12月26日 午前10時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田 浩和
- 10 指名業者 (有)大成システム
(株)セイエイ
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)高橋組
(株)龍生
織田建設(有)

11 予定価格調書

設計金額	4,800,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,800,600 円	4,572,000 円
予定価格	4,800,600 円	4,572,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大成システム	4,300,000 円	落札 円	円
(株)セイエイ	4,430,000 円	円	円
(有)山西建設	4,430,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,450,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,510,000 円	円	円
(株)高橋組	4,550,000 円	円	円
(株)龍生	4,570,000 円	円	円
織田建設(有)	4,572,000 円	円	円

13 落札者 (有)大成システム

14 落札金額 4,300,000 × 1.05 = 4,515,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第22号
- 3 工事名 町道枳ノ木線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町中峰
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年12月26日 午前11時30分～
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (株)越知舗道
(株)NIPPO
ミタニ建設工業(株)
日本道路(株)
大旺新洋(株)

10 予定価格調書

設計金額	6,331,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,331,500 円	6,030,000 円
予定価格	6,331,500 円	6,030,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	5,950,000 円	落札 円	円
(株)NIPPO	6,000,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	6,000,000 円	円	円
日本道路(株)	6,030,000 円	円	円
大旺新洋(株)	6,030,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (株)越知舗道

13 落札金額 5,950,000 × 1.05 = 6,247,500

14 附記