

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公単第14号
- 3 工事名 中大平集落道拡幅工事
- 4 工事場所 越知町中大平
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子
- 10 指名業者 (有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)横島建設
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	3,323,250 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,323,250 円	3,165,000 円
予定価格	3,323,250 円	3,165,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	3,000,000 円	落札	円
(有)吉村土建	3,050,000 円	円	円
(有)山西建設	3,080,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,100,000 円	円	円
(有)小田建設	3,100,000 円	円	円
(有)横島建設	3,100,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,100,000 円	円	円
(有)山本建設	3,140,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	3,160,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 3,000,000 × 1.05 = 3,150,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第8号
- 3 工事名 町道鎌井田桑菰線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子
- 10 指名業者 (有)山西建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	4,545,450 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,545,450 円	4,329,000 円
予定価格	4,545,450 円	4,329,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	4,050,000 円	落札 円	円
(有)吉村土建	4,150,000 円	円	円
(有)藤原工務店	4,200,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,240,000 円	円	円
(有)小田建設	4,240,000 円	円	円
(有)山本建設	4,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,250,000 円	円	円
(有)横島建設	4,300,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	4,320,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 4,050,000 × 1.05 = 4,252,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第9号
- 3 工事名 町道南裏街2号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(8区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

- 10 指名業者 (有)吉村土建
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	9,917,250 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,917,250 円	9,445,000 円
予定価格	9,917,250 円	9,445,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	9,000,000 円	落札	円
(有)山西建設	9,060,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,100,000 円	円	円
(有)大幸建設	9,110,000 円	円	円
(有)山本建設	9,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	9,250,000 円	円	円
(有)小田建設	9,300,000 円	円	円
(有)横島建設	9,400,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	9,440,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)吉村土建

- 14 落札金額 9,000,000 × 1.05 = 9,450,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第10号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町桑藪
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

- 10 指名業者 (有)山西建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)大幸建設
(有)山本建設
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	8,188,950 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,188,950 円	7,799,000 円
予定価格	8,188,950 円	7,799,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	7,000,000 円	落札	円
(有)吉村土建	7,550,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,600,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,600,000 円	円	円
(有)小田建設	7,620,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,640,000 円	円	円
(有)山本建設	7,650,000 円	円	円
(有)横島建設	7,700,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,790,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 7,000,000 × 1.05 = 7,350,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第12号
- 3 工事名 町道清水栗ノ木線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町清水(栗ノ木)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

- 10 指名業者 (有)横島建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(株)セイエイ
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	8,230,950 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,230,950 円	7,839,000 円
予定価格	8,230,950 円	7,839,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	7,440,000 円	落札	円
(有)大幸建設	7,520,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,530,000 円	円	円
(有)山西建設	7,540,000 円	円	円
(有)小田建設	7,600,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,600,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,700,000 円	円	円
(有)山本建設	7,700,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,830,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 7,440,000 × 1.05 = 7,812,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第14号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

- 10 指名業者 (有)山本建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(株)セイエイ
(有)大幸建設
(有)横島建設
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	7,980,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,980,000 円	7,600,000 円
予定価格	7,980,000 円	7,600,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	7,200,000 円	落札 円	円
(有)吉村土建	7,300,000 円	円	円
(有)山西建設	7,310,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,400,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,430,000 円	円	円
(有)横島建設	7,440,000 円	円	円
(有)小田建設	7,450,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,500,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,590,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)山本建設

- 14 落札金額 7,200,000 × 1.05 = 7,560,000

15 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成25年度

2 工事番号 公補第18号

3 工事名 町道八ヶ窪線修繕系交付金工事

4 工事場所 越知町野老山本村

5 業種 土木工事業

6 入札方法 指名競争入札

7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分

8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

10 指名業者 (有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(有)横島建設
(株)セイエイ
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	2,630,250 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,630,250 円	2,505,000 円
予定価格	2,630,250 円	2,505,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	2,300,000 円	落札 円	円
(有)大幸建設	2,400,000 円	円	円
(有)山西建設	2,410,000 円	円	円
(有)小田建設	2,420,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,430,000 円	円	円
(有)横島建設	2,450,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,450,000 円	円	円
(有)山本建設	2,470,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,500,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 2,300,000 × 1.05 = 2,415,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第19号
- 3 工事名 町道野老山本線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

- 10 指名業者 (有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)山本建設
(有)横島建設
(株)セイエイ
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	6,657,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,657,000 円	6,340,000 円
予定価格	6,657,000 円	6,340,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	6,000,000 円	落札	円
(有)藤原工務店	6,100,000 円	円	円
(有)山西建設	6,110,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,120,000 円	円	円
(有)小田建設	6,130,000 円	円	円
(有)山本建設	6,200,000 円	円	円
(有)横島建設	6,200,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,200,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	6,330,000 円	円	円

13 落札者 (有)大幸建設

14 落札金額 6,000,000 × 1.05 = 6,300,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第43号
- 3 工事名 町道裏街4号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(5区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

- 10 指名業者 (有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)山本建設
(有)横島建設
(有)藤原工務店
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	2,548,350 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,548,350 円	2,427,000 円
予定価格	2,548,350 円	2,427,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	2,300,000 円	落札 円	円
(有)大幸建設	2,340,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,350,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,350,000 円	円	円
(有)小田建設	2,370,000 円	円	円
(有)山本建設	2,380,000 円	円	円
(有)横島建設	2,400,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,400,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,420,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 2,300,000 × 1.05 = 2,415,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第79号
- 3 工事名 町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町黒石
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

11 予定価格調書

設計金額	2,429,700 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,429,700 円	2,314,000 円
予定価格	2,429,700 円	2,314,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,170,000 円	落札	円
(有)山西建設	2,220,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,250,000 円	円	円
(有)横島建設	2,260,000 円	円	円
(有)小田建設	2,270,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,280,000 円	円	円
(有)山本建設	2,290,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,300,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,310,000 円	円	円

- 10 指名業者 (株)セイエイ
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)横島建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(有)山本建設
(有)藤原工務店
(株)龍生 越知支店

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 2,170,000 × 1.05 = 2,278,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第80号
- 3 工事名 町道越知今成線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(9区)
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

- 10 指名業者 (株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)横島建設
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	7,887,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,887,600 円	7,512,000 円
予定価格	7,887,600 円	7,512,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	6,700,000 円	落札	円
(有)藤原工務店	7,000,000 円	円	円
(有)山西建設	7,220,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,280,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,300,000 円	円	円
(有)小田建設	7,300,000 円	円	円
(有)横島建設	7,400,000 円	円	円
(有)山本建設	7,430,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,510,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 6,700,000 × 1.05 = 7,035,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第84号
- 3 工事名 町道栃ノ木線修繕系交付金工事⑥
- 4 工事場所 越知町栃ノ木
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子
- 10 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)山本建設
(有)横島建設
(株)セイエイ
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	6,105,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,105,750 円	5,815,000 円
予定価格	6,105,750 円	5,815,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	5,520,000 円	落札	円
(有)大幸建設	5,580,000 円	円	円
(有)山西建設	5,580,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,600,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,620,000 円	円	円
(有)山本建設	5,700,000 円	円	円
(有)横島建設	5,700,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,700,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	5,810,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 5,520,000 × 1.05 = 5,796,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第85号
- 3 工事名 町道栃ノ木線修繕系交付金工事⑦
- 4 工事場所 越知町栃ノ木
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子
- 10 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	5,849,550 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,849,550 円	5,571,000 円
予定価格	5,849,550 円	5,571,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	5,290,000 円	落札	円
(有)大幸建設	5,330,000 円	円	円
(有)山西建設	5,350,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,380,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,400,000 円	円	円
(有)山本建設	5,450,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,450,000 円	円	円
(有)横島建設	5,450,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	5,570,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 5,290,000 × 1.05 = 5,554,500

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第87号
- 3 工事名 町道加枝ヶ谷線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子

- 10 指名業者 (有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)横島建設
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	6,661,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,661,200 円	6,344,000 円
予定価格	6,661,200 円	6,344,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	5,800,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	6,090,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,130,000 円	円	円
(有)小田建設	6,180,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,200,000 円	円	円
(有)横島建設	6,200,000 円	円	円
(有)山本建設	6,200,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	6,340,000 円	円	円

- 13 落札者 (有)藤原工務店

- 14 落札金額 5,800,000 × 1.05 = 6,090,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第88号
- 3 工事名 町道加枝ヶ谷線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子
- 10 指名業者 (有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)山本建設
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	5,720,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,720,400 円	5,448,000 円
予定価格	5,720,400 円	5,448,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	5,150,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	5,240,000 円	円	円
(有)大幸建設	5,250,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,300,000 円	円	円
(有)小田建設	5,310,000 円	円	円
(有)山本建設	5,350,000 円	円	円
(有)横島建設	5,350,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	5,440,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 5,150,000 × 1.05 = 5,407,500

15 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成25年度
 2 工事番号 公補(越)第92号
 3 工事名 町道山室線修繕系交付金工事
 4 工事場所 越知町越知甲(10区)
 5 業種 土木工事業

6 入札方法 指名競争入札
 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分

8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
 総務課臨時職員 上岡 純子

10 指名業者 (有)吉村土建
 (有)山西建設
 (有)大幸建設
 (有)藤原工務店
 (株)セイエイ
 (有)小田建設
 (有)横島建設
 (有)山本建設
 (株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	5,073,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,073,600 円	4,832,000 円
予定価格	5,073,600 円	4,832,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	4,600,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	4,630,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,650,000 円	円	円
(有)藤原工務店	4,650,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,700,000 円	円	円
(有)小田建設	4,720,000 円	円	円
(有)横島建設	4,750,000 円	円	円
(有)山本建設	4,750,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	4,830,000 円	円	円

13 落札者 (有)吉村土建

14 落札金額 4,600,000 × 1.05 = 4,830,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第97号
- 3 工事名 町道薬師堂稲村線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町横畠
- 5 業種 土木工事業
- 6 入札方法 指名競争入札
- 7 入札日時 平成25年9月20日 午前9時30分
- 8 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 9 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課臨時職員 上岡 純子
- 10 指名業者 (有)横畠建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店

11 予定価格調書

設計金額	7,767,900 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,767,900 円	7,398,000 円
予定価格	7,767,900 円	7,398,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横畠建設	7,000,000 円	落札 円	円
(有)大幸建設	7,100,000 円	円	円
(有)山西建設	7,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,150,000 円	円	円
(有)小田建設	7,170,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,200,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,200,000 円	円	円
(有)山本建設	7,250,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,390,000 円	円	円

13 落札者 (有)横畠建設

14 落札金額 7,000,000 × 1.05 = 7,350,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第15号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)高洋建設
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
(株)NIPPO
日本道路(株)
(有)森岡工務店

10 予定価格調書

設計金額	3,346,350 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,346,350 円	3,187,000 円
予定価格	3,346,350 円	3,187,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)高洋建設	2,735,000 円	落札 円	円
(株)越知舗道	2,750,000 円	円	円
大旺新洋(株)	3,000,000 円	円	円
(株)NIPPO	3,170,000 円	円	円
日本道路(株)	3,187,000 円	円	円
(有)森岡工務店	辞退	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (有)高洋建設

13 落札金額 2,735,000 × 1.05 = 2,871,750

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第16号
- 3 工事名 町道楠神線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町楠神
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)高洋建設
(株)NIPPO
大旺新洋(株)
日本道路(株)
(株)越知舗道
(有)森岡工務店

10 予定価格調書

設計金額	9,545,550 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,545,550 円	9,091,000 円
予定価格	9,545,550 円	9,091,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)高洋建設	7,843,000 円	落札 円	円
(株)NIPPO	8,000,000 円	円	円
大旺新洋(株)	8,600,000 円	円	円
日本道路(株)	9,000,000 円	円	円
(株)越知舗道	7,727,350 円	失格 円	円
(有)森岡工務店	辞退 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (有)高洋建設

13 落札金額 7,843,000 × 1.05 = 8,235,150

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第17号
- 3 工事名 町道栃ノ木線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町中峰
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)高洋建設
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
(株)NIPPO
日本道路(株)
(有)森岡工務店

10 予定価格調書

設計金額	3,604,650 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,604,650 円	3,433,000 円
予定価格	3,604,650 円	3,433,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)高洋建設	2,951,000 円	落札	円
(株)越知舗道	2,957,000 円	円	円
大旺新洋(株)	3,300,000 円	円	円
(株)NIPPO	3,400,000 円	円	円
日本道路(株)	3,433,000 円	円	円
(有)森岡工務店	辞退	円	円
		円	円
		円	円

12 落札者 (有)高洋建設

13 落札金額 2,951,000 × 1.05 = 3,098,550

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補第20号
- 3 工事名 町道野老山本線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町野老山
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (株)越知舗道
(有)森岡工務店
(株)NIPPO
(有)高洋建設
大旺新洋(株)
日本道路(株)

10 予定価格調書

設計金額	6,652,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,652,800 円	6,336,000 円
予定価格	6,652,800 円	6,336,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	5,451,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)森岡工務店	5,451,000 円	円	円
(株)NIPPO	5,451,000 円	円	円
(有)高洋建設	5,451,000 円	円	円
大旺新洋(株)	5,800,000 円	円	円
日本道路(株)	6,270,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (株)越知舗道

13 落札金額 5,451,000 × 1.05 = 5,723,550

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第59号
- 3 工事名 町道梅ノ木線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(4区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)高洋建設
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
(有)森岡工務店
(株)NIPPO
日本道路(株)

10 予定価格調書

設計金額	636,300 円	入札書比較価格
請負対象金額	636,300 円	606,000 円
予定価格	636,300 円	606,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)高洋建設	517,000 円	落札	円
(株)越知舗道	522,000 円	円	円
大旺新洋(株)	600,000 円	円	円
(有)森岡工務店	606,000 円	円	円
(株)NIPPO	606,000 円	円	円
日本道路(株)	606,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (有)高洋建設

13 落札金額 517,000 × 1.05 = 542,850

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第81号
- 3 工事名 町道鎌井田桑菰線修繕系交付金工事⑧
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)森岡工務店
(有)高洋建設
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
(株)NIPPO
日本道路(株)

10 予定価格調書

設計金額	9,720,900 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,720,900 円	9,258,000 円
予定価格	9,720,900 円	9,258,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)森岡工務店	7,981,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)高洋建設	7,981,000 円	円	円
(株)越知舗道	7,981,000 円	円	円
大旺新洋(株)	9,000,000 円	円	円
(株)NIPPO	9,000,000 円	円	円
日本道路(株)	9,165,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (有)森岡工務店

13 落札金額 7,981,000 × 1.05 = 8,380,050

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第82号
- 3 工事名 町道横倉線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町横倉
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)高洋建設
(有)森岡工務店
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
日本道路(株)
(株)NIPPO

10 予定価格調書

設計金額	8,465,100 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,465,100 円	8,062,000 円
予定価格	8,465,100 円	8,062,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)高洋建設	6,942,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)森岡工務店	6,942,000 円	円	円
(株)越知舗道	6,942,000 円	円	円
大旺新洋(株)	7,250,000 円	円	円
日本道路(株)	7,981,000 円	円	円
(株)NIPPO	8,000,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (有)高洋建設

13 落札金額 6,942,000 × 1.05 = 7,289,100

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第83号
- 3 工事名 町道西ノ芝3号線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(9区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)高洋建設
(株)越知舗道
(有)森岡工務店
大旺新洋(株)
(株)NIPPO
日本道路(株)

10 予定価格調書

設計金額	2,329,950 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,329,950 円	2,219,000 円
予定価格	2,329,950 円	2,219,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)高洋建設	1,904,000 円	落札	円
(株)越知舗道	1,908,000 円	円	円
(有)森岡工務店	1,908,000 円	円	円
大旺新洋(株)	2,200,000 円	円	円
(株)NIPPO	2,200,000 円	円	円
日本道路(株)	2,219,000 円	円	円
		円	円
		円	円

12 落札者 (有)高洋建設

13 落札金額 1,904,000 × 1.05 = 1,999,200

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第86号
- 3 工事名 町道柵ノ木線修繕系交付金工事⑧
- 4 工事場所 越知町柵ノ木
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)高洋建設
(有)森岡工務店
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
日本道路(株)
(株)NIPPO

10 予定価格調書

設計金額	7,785,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,785,750 円	7,415,000 円
予定価格	7,785,750 円	7,415,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)高洋建設	6,383,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)森岡工務店	6,383,000 円	円	円
(株)越知舗道	6,392,000 円	円	円
大旺新洋(株)	7,300,000 円	円	円
日本道路(株)	7,340,000 円	円	円
(株)NIPPO	7,400,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (有)高洋建設

13 落札金額 6,383,000 × 1.05 = 6,702,150

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第89号
- 3 工事名 町道栗師堂稲村線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町横畠
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)森岡工務店
(有)高洋建設
大旺新洋(株)
(株)越知舗道
(株)NIPPO
日本道路(株)

10 予定価格調書

設計金額	6,297,900 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,297,900 円	5,998,000 円
予定価格	6,297,900 円	5,998,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)森岡工務店	5,167,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)高洋建設	5,167,000 円	円	円
大旺新洋(株)	5,167,000 円	円	円
(株)越知舗道	5,280,000 円	円	円
(株)NIPPO	5,900,000 円	円	円
日本道路(株)	5,998,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (有)森岡工務店

13 落札金額 5,167,000 × 1.05 = 5,425,350

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第90号
- 3 工事名 町道山室線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(10区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)森岡工務店
(有)高洋建設
(株)越知舗道
(株)NIPPO
大旺新洋(株)
日本道路(株)

10 予定価格調書

設計金額	5,401,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,401,200 円	5,144,000 円
予定価格	5,401,200 円	5,144,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)森岡工務店	4,432,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)高洋建設	4,432,000 円	円	円
(株)越知舗道	4,435,000 円	円	円
(株)NIPPO	5,100,000 円	円	円
大旺新洋(株)	5,100,000 円	円	円
日本道路(株)	5,144,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (有)森岡工務店

13 落札金額 4,432,000 × 1.05 = 4,653,600

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第91号
- 3 工事名 町道木倉駅前線修繕系交付金工事⑤
- 4 工事場所 越知町越知甲(8区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)高洋建設
(有)森岡工務店
(株)越知舗道
大旺新洋(株)
(株)NIPPO
日本道路(株)

10 予定価格調書

設計金額	2,635,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,635,500 円	2,510,000 円
予定価格	2,635,500 円	2,510,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)高洋建設	2,148,000 円	落札	円
(有)森岡工務店	2,152,000 円	円	円
(株)越知舗道	2,163,000 円	円	円
大旺新洋(株)	2,500,000 円	円	円
(株)NIPPO	2,500,000 円	円	円
日本道路(株)	2,510,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 (有)高洋建設

13 落札金額 2,148,000 × 1.05 = 2,255,400

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第93号
- 3 工事名 町道円福丸山線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町越知甲(⑤区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年9月20日 午後2時
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 大旺新洋(株)
(有)森岡工務店
(有)高洋建設
(株)越知舗道
日本道路(株)
(株)NIPPO

10 予定価格調書

設計金額	6,433,350 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,433,350 円	6,127,000 円
予定価格	6,433,350 円	6,127,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
大旺新洋(株)	5,280,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)森岡工務店	5,280,000 円	円	円
(有)高洋建設	5,280,000 円	円	円
(株)越知舗道	5,391,000 円	円	円
日本道路(株)	6,065,000 円	円	円
(株)NIPPO	6,100,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

12 落札者 大旺新洋(株)

13 落札金額 5,280,000 × 1.05 = 5,544,000

14 附記