

# 入札結果報告書

## 10 予定価格調書

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 設計金額   | 3,496,500 円 | 入札書比較価格     |
| 委託対象金額 | 3,496,500 円 | 3,330,000 円 |
| 予定価格   | 3,496,500 円 | 3,330,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 円           |

- 1 実施年度 平成25年度
- 2 業務名 越知町民総合運動場体育館耐震補強及び大規模改修工事設計委託業務
- 3 実施場所 越知町越知甲

## 11 開札状況

- 4 入札方法 指名競争入札
- 5 入札日時 平成25年8月6日 午前10時30分

| 入札者名         | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|--------------|-------------|---------|---------|
| ㈱新晃総合コンサルタント | 2,850,000 円 | 落札      | 円       |
| ㈱連合設計事務所     | 3,100,000 円 | 円       | 円       |
| ㈱山本設計        | 3,330,000 円 | 円       | 円       |
| ㈱エムエイ設計事務所   | 辞退          | 円       | 円       |
| ㈱建築企画        | 辞退          | 円       | 円       |
| ㈱森田設計        | 辞退          | 円       | 円       |
| ㈱二川設計        | 辞退          | 円       | 円       |
| ㈱総合企画設計      | 辞退          | 円       | 円       |

- 6 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 7 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 岡田 浩和
- 8 指名業者 ㈱新晃総合コンサルタント  
㈱連合設計事務所  
㈱山本設計  
㈱エムエイ設計事務所  
㈱建築企画  
㈱森田設計  
㈱二川設計  
㈱総合企画設計

## 12 落札者

落札者 ㈱新晃総合コンサルタント

13 落札金額 2,850,000 \* 1.05 = 2,992,500

## 14 附記

過去の実績を考慮した

# 入札結果報告書

## 10 予定価格調書

|        |             |         |             |
|--------|-------------|---------|-------------|
| 設計金額   | 3,990,000 円 | 入札書比較価格 |             |
| 委託対象金額 | 3,990,000 円 | 入札書比較価格 | 3,800,000 円 |
| 予定価格   | 3,990,000 円 | 入札書比較価格 | 3,800,000 円 |
| 最低制限価格 | 円           | 入札書比較価格 | 円           |

1 実施年度 平成25年度  
 2 業務名 越知町学校給食共同調理場(仮称)  
 建築工事設計委託業務

3 実施場所 越知町越知甲

4 入札方法 指名競争入札

5 入札日時 平成25年8月6日 午前10時30分

6 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

7 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
 総務課主幹 岡田 浩和

8 指名業者 ㈲森田設計  
 ㈲連合設計事務所  
 ㈲新晃総合コンサルタン  
 ㈲山本設計  
 ㈲建築企画  
 エムエイ設計事務所  
 ㈲二川設計  
 ㈲総合企画設計

9 指名理由 過去の実績を考慮した

## 11 開札状況

| 入札者名        | 第1回入札金額     | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|-------------|-------------|---------|---------|
| ㈲森田設計       | 2,600,000 円 | 円       | 円       |
| ㈲連合設計事務所    | 3,100,000 円 | 円       | 円       |
| ㈲新晃総合コンサルタン | 3,230,000 円 | 円       | 円       |
| ㈲山本設計       | 3,300,000 円 | 円       | 円       |
| ㈲建築企画       | 3,650,000 円 | 円       | 円       |
| エムエイ設計事務所   | 3,800,000 円 | 円       | 円       |
| ㈲二川設計       | 辞退          | 円       | 円       |
| ㈲総合企画設計     | 辞退          | 円       | 円       |

12 落札者 ㈲森田設計

13 落札金額 2,600,000 \* 1.05 = 2,730,000

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 実施年度 平成25年度
- 2 業務名 越知町備蓄倉庫建設工事に関する  
施工監理委託業務
- 3 実施場所 越知町越知甲

- 4 入札方法 指名競争入札

- 5 入札日時 平成25年8月6日 午前11時30分

- 6 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

- 7 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課係長 片岡 宏文

- 8 指名業者 ㈱キューアンドキュー設計  
富士設計㈱  
㈱連合設計事務所  
(有)全建築事務所  
㈱西森建築設計  
㈱細木建築研究所

## 9 予定価格調書

| 設計金額   | 475,650 円 | 入札書比較価格   |
|--------|-----------|-----------|
| 委託対象金額 | 475,650 円 | 453,000 円 |
| 予定価格   | 475,650 円 | 453,000 円 |
| 最低制限価格 | 円         | 円         |

## 10 開札状況

| 入札者名         | 第1回入札金額   | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 |
|--------------|-----------|---------|---------|
| ㈱キューアンドキュー設計 | 450,000 円 | 円       | 円       |
| 富士設計㈱        | 453,000 円 | 円       | 円       |
| ㈱連合設計事務所     | 辞退        | 円       | 円       |
| (有)全建築事務所    | 辞退        | 円       | 円       |
| ㈱西森建築設計      | 辞退        | 円       | 円       |
| ㈱細木建築研究所     | 辞退        | 円       | 円       |

- 11 落札者 ㈱キューアンドキュー設計

- 12 落札金額 450,000 \* 1.05 = 472,500

- 13 附記