

入札結果報告書

1 施工年度 平成26年度

2 工事番号 農単第4号

3 工事名 榑ノ瀬用排水路改修工事

4 工事場所 越知町榑ノ瀬

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者 (有)大成システム
(有)片岡組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)横島建設
(有)山本建設
(株)セイエイ

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,101,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,101,600 円	1,020,000 円
予定価格	1,101,600 円	1,020,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大成システム	910,000 円	落札	円
(有)片岡組	970,000 円	円	円
(有)山西建設	980,000 円	円	円
(有)吉村土建	985,000 円	円	円
(有)小田建設	990,000 円	円	円
(有)横島建設	1,000,000 円	円	円
(有)山本建設	1,000,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,010,000 円	円	円

14 落札者 (有)大成システム

15 落札金額 910,000 × 1.08 = 982,800

16 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成26年度

12 予定価格調書

2 工事番号 26災第739号

設計金額	3,515,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,515,400 円	3,255,000 円
予定価格	3,515,400 円	3,255,000 円
最低制限価格	円	円

3 工事名 普通河川梶ヶ奈路谷川 河川災害復旧工事

4 工事場所 越知町鎌井田桑藪

13 開札状況

5 入札方法 指名競争入札

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	3,100,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	3,130,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,140,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,150,000 円	円	円
(有)横島建設	3,200,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,210,000 円	円	円
(有)大成システム	3,250,000 円	円	円
(有)山本建設	3,250,000 円	円	円

6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者 (有)片岡組
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)横島建設
(株)セイエイ
(有)大成システム
(有)山本建設

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 3,100,000 × 1.08 = 3,348,000

16 附記

11 指名理由 過去の実績等考慮した

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 26災第740号
- 3 工事名 普通河川宮の谷川 河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(有)横島建設
(株)高橋組
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	11,668,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	11,668,320 円	10,804,000 円
予定価格	11,668,320 円	10,804,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	10,300,000 円	落札	円
(有)山西建設	10,370,000 円	円	円
(有)吉村土建	10,470,000 円	円	円
(有)大幸建設	10,470,000 円	円	円
(株)セイエイ	10,650,000 円	円	円
(有)横島建設	10,700,000 円	円	円
(株)高橋組	10,700,000 円	円	円
(有)大成システム	10,800,000 円	円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 10,300,000 × 1.08 = 11,124,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 26災第741号
- 3 工事名 普通河川小日浦谷川 河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町南ノ川耕
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 織田建設(有)
(有)山本建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	3,101,760 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,101,760 円	2,872,000 円
予定価格	3,101,760 円	2,872,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
織田建設(有)	2,720,000 円	落札 円	円
(有)山本建設	2,750,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,790,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,800,000 円	円	円
(有)山西建設	2,800,000 円	円	円
(有)小田建設	2,810,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,830,000 円	円	円
(有)大成システム	2,870,000 円	円	円

14 落札者 織田建設(有)

15 落札金額 2,720,000 × 1.08 = 2,937,600

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 26災第742号
- 3 工事名 普通河川古屋谷川 河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町横阜北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)横阜建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(株)セイエイ
(株)高橋組
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店
(有)片岡組
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	2,558,520 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,558,520 円	2,369,000 円
予定価格	2,558,520 円	2,369,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横阜建設	2,250,000 円	落札	円
(有)吉村土建	2,280,000 円	円	円
(有)小田建設	2,290,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,340,000 円	円	円
(株)高橋組	2,350,000 円	円	円
(有)山本建設	2,360,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,360,000 円	円	円
(有)片岡組	2,369,000 円	円	円

14 落札者 (有)横阜建設

15 落札金額 2,250,000 × 1.08 = 2,430,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 26災第743号
- 3 工事名 町道浅尾谷口線 道路災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町南片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)大成システム
(有)片岡組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)横島建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,315,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,315,440 円	1,218,000 円
予定価格	1,315,440 円	1,218,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大成システム	1,090,000 円	落札	円
(有)片岡組	1,150,000 円	円	円
(有)山西建設	1,170,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,180,000 円	円	円
(有)小田建設	1,190,000 円	円	円
(有)横島建設	1,200,000 円	円	円
(有)山本建設	1,200,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,200,000 円	円	円

14 落札者 (有)大成システム

15 落札金額 1,090,000 × 1.08 = 1,177,200

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 26災第744号
- 3 工事名 町道白岩谷ノ内線 道路災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)横島建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)大成システム
(有)山西建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	2,742,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,742,120 円	2,539,000 円
予定価格	2,742,120 円	2,539,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	2,450,000 円	落札 円	円
(有)吉村土建	2,460,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,490,000 円	円	円
(有)横島建設	2,500,000 円	円	円
(有)山本建設	2,500,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,510,000 円	円	円
(有)大成システム	2,530,000 円	円	円
(有)山西建設	2,430,000 円	見積書なし無効 円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 2,450,000 × 1.08 = 2,646,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 26災第745号
- 3 工事名 町道桐ノ窪1号線 道路災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町横畠北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)横畠建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)山本建設
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(株)龍生 越知支店
(有)片岡組
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	2,098,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,098,440 円	1,943,000 円
予定価格	2,098,440 円	1,943,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横畠建設	1,840,000 円	落札 円	円
(有)吉村土建	1,880,000 円	円	円
(有)小田建設	1,880,000 円	円	円
(有)山本建設	1,900,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,900,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,920,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,940,000 円	円	円
(有)片岡組	1,943,000 円	円	円

14 落札者 (有)横畠建設

15 落札金額 1,840,000 × 1.08 = 1,987,200

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 26災第746号
- 3 工事名 町道桐ノ峠線 道路災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)山西建設
(有)片岡組
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(有)山本建設
(有)横島建設
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	5,141,880 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,141,880 円	4,761,000 円
予定価格	5,141,880 円	4,761,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	4,260,000 円	落札	円
(有)片岡組	4,580,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,600,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,600,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,690,000 円	円	円
(有)山本建設	4,700,000 円	円	円
(有)横島建設	4,700,000 円	円	円
(有)大成システム	4,760,000 円	円	円

14 落札者 (有)山西建設

15 落札金額 4,260,000 × 1.08 = 4,600,800

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 26災第747号
- 3 工事名 町道大ゴヤ線 道路災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町南ノ川耕
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)山西建設
(有)山本建設
織田建設(有)
(有)大幸建設
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	3,607,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,607,200 円	3,340,000 円
予定価格	3,607,200 円	3,340,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	2,886,000 円	落札 円	円
(有)山本建設	3,150,000 円	円	円
織田建設(有)	3,170,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,230,000 円	円	円
(有)小田建設	3,230,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,290,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,300,000 円	円	円
(有)大成システム	3,300,000 円	円	円

14 落札者 (有)山西建設

15 落札金額 2,886,000 × 1.08 = 3,116,880

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第25号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町谷ノ内
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)吉村土建
(有)片岡組
(有)山本建設
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)横畠建設
(株)セイエイ
(有)山西建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	6,971,400 円	札書比較価格
請負対象金額	6,971,400 円	6,455,000 円
予定価格	6,971,400 円	6,455,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	5,800,000 円	落札	円
(有)片岡組	6,000,000 円	円	円
(有)山本建設	6,000,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,200,000 円	円	円
(有)小田建設	6,300,000 円	円	円
(有)横畠建設	6,350,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,360,000 円	円	円
(有)山西建設	5,586,000 円	失格	円

14 落札者 (有)吉村土建

15 落札金額 5,800,000 × 1.08 = 6,264,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第27号
- 3 工事名 町道文徳五味線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町五味
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)山西建設
(有)山本建設
(有)藤原工務店
織田建設(有)
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	7,665,840 円	札書比較価格
請負対象金額	7,665,840 円	7,098,000 円
予定価格	7,665,840 円	7,098,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	6,600,000 円	落札	円
(有)吉村土建	6,800,000 円	円	円
(有)小田建設	6,800,000 円	円	円
(有)山西建設	6,810,000 円	円	円
(有)山本建設	7,000,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,000,000 円	円	円
織田建設(有)	7,090,000 円	円	円
(有)大成システム	7,090,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 6,600,000 × 1.08 = 7,128,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第28号
- 3 工事名 町道越知今成線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(今成)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)セイエイ
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店
(有)片岡組
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	9,805,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,805,320 円	9,079,000 円
予定価格	9,805,320 円	9,079,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	8,600,000 円	落札	円
(有)山西建設	8,710,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,800,000 円	円	円
(有)小田建設	8,800,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,000,000 円	円	円
(有)横島建設	9,000,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	9,070,000 円	円	円
(有)片岡組	9,079,000 円	円	円

14 落札者 (株)セイエイ

15 落札金額 8,600,000 × 1.08 = 9,288,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第29号
- 3 工事名 町道神母谷1号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町宮地(宮地上)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)セイエイ
(有)藤原工務店
(株)高橋組
(有)横島建設
(有)山本建設
(株)龍生 越知支店
(有)大成システム
(有)片岡組
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	8,733,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,733,960 円	8,087,000 円
予定価格	8,733,960 円	8,087,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	7,440,000 円	落札 円	円
(有)藤原工務店	8,000,000 円	円	円
(株)高橋組	8,000,000 円	円	円
(有)横島建設	8,000,000 円	円	円
(有)山本建設	8,000,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	8,080,000 円	円	円
(有)大成システム	8,080,000 円	円	円
(有)片岡組	8,087,000 円	円	円

14 落札者 (株)セイエイ

15 落札金額 7,440,000 × 1.08 = 8,035,200

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第30号
- 3 工事名 町道加枝ヶ谷線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(株)高橋組
(有)大成システム
織田建設(有)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	2,989,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,989,440 円	2,768,000 円
予定価格	2,989,440 円	2,768,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	2,600,000 円	落札	円
(有)山西建設	2,680,000 円	円	円
(有)小田建設	2,680,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,690,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,730,000 円	円	円
(株)高橋組	2,740,000 円	円	円
(有)大成システム	2,760,000 円	円	円
織田建設(有)	2,760,000 円	円	円

14 落札者 (有)藤原工務店

15 落札金額 2,600,000 × 1.08 = 2,808,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 災がけ第4-93号
- 3 工事名 横島中がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町横島中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)横島建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(株)高橋組
織田建設(有)
(有)片岡組
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	4,082,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,082,400 円	3,780,000 円
予定価格	4,082,400 円	3,780,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	3,600,000 円	落札	円
(有)吉村土建	3,620,000 円	円	円
(有)山西建設	3,650,000 円	円	円
(有)山本建設	3,700,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,730,000 円	円	円
(株)高橋組	3,740,000 円	円	円
織田建設(有)	3,780,000 円	円	円
(有)片岡組	3,780,000 円	円	円

14 落札者 (有)横島建設

15 落札金額 3,600,000 × 1.08 = 3,888,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公単第27号
- 3 工事名 町道裏街8号線側溝改修工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(6区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)吉村土建
(有)小田建設
(有)山西建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
織田建設(有)
(有)山本建設
(株)高橋組
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	575,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	575,640 円	533,000 円
予定価格	575,640 円	533,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	500,000 円	落札	円
(有)小田建設	510,000 円	円	円
(有)山西建設	520,000 円	円	円
(有)大幸建設	520,000 円	円	円
(有)藤原工務店	520,000 円	円	円
織田建設(有)	520,000 円	円	円
(有)山本建設	530,000 円	円	円
(株)高橋組	530,000 円	円	円

14 落札者 (有)吉村土建

15 落札金額 500,000 × 1.08 = 540,000

16 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成26年度

2 工事番号 公単第32号

3 工事名 町道文徳西線流末処理工事

4 工事場所 越知町文徳

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者 (有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(株)高橋組
(株)龍生 越知支店
織田建設(有)

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,906,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,906,200 円	1,765,000 円
予定価格	1,906,200 円	1,765,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	1,650,000 円	落札	円
(有)藤原工務店	1,700,000 円	円	円
(有)山西建設	1,700,000 円	円	円
(有)小田建設	1,700,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,710,000 円	円	円
(株)高橋組	1,710,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,760,000 円	円	円
織田建設(有)	1,760,000 円	円	円

14 落札者 (有)大幸建設

15 落札金額 1,650,000 × 1.08 = 1,782,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公単第33号
- 3 工事名 町道梅ノ木橋ノ瀬線側溝蓋改修工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(4区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)山西建設
織田建設(有)
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)高橋組
(有)山本建設
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	946,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	946,080 円	876,000 円
予定価格	946,080 円	876,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	800,000 円	落札	円
織田建設(有)	820,000 円	円	円
(有)藤原工務店	850,000 円	円	円
(有)吉村土建	850,000 円	円	円
(有)大幸建設	860,000 円	円	円
(株)高橋組	860,000 円	円	円
(有)山本建設	870,000 円	円	円
(有)大成システム	875,000 円	円	円

14 落札者 (有)山西建設

15 落札金額 800,000 × 1.08 = 864,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公単第36号
- 3 工事名 町道浅尾谷口線仮設防護柵設置工事
- 4 工事場所 越知町南片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)山本建設
(有)横島建設
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	10,014,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	10,014,840 円	9,273,000 円
予定価格	10,014,840 円	9,273,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	8,187,000 円	落札	円
(有)吉村土建	9,000,000 円	円	円
(株)セイエイ	9,140,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,200,000 円	円	円
(有)山西建設	9,200,000 円	円	円
(有)山本建設	9,200,000 円	円	円
(有)横島建設	9,200,000 円	円	円
(有)大成システム	8,060,000 円	失格	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 8,187,000 × 1.08 = 8,841,960

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公債第1号
- 3 工事名 町道ヒソガ峠線改良工事
- 4 工事場所 越知町山室
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)セイエイ
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)大成システム
(株)高橋組
織田建設(有)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	17,362,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	17,362,080 円	16,076,000 円
予定価格	17,362,080 円	16,076,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	15,200,000 円	落札	円
(有)吉村土建	15,500,000 円	円	円
(有)小田建設	15,670,000 円	円	円
(有)大幸建設	15,700,000 円	円	円
(有)藤原工務店	16,000,000 円	円	円
(有)大成システム	16,000,000 円	円	円
(株)高橋組	16,000,000 円	円	円
織田建設(有)	16,070,000 円	円	円

14 落札者 (株)セイエイ

15 落札金額 15,200,000 × 1.08 = 16,416,000

16 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成26年度

2 工事番号 林災第1号

3 工事名 林道栃ノ木大平線災害復旧工事

4 工事場所 越知町大平

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成26年12月4日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者 (株)高橋組
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
織田建設(有)
(株)龍生 越知支店

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	11,452,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	11,452,320 円	10,604,000 円
予定価格	11,452,320 円	10,604,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	9,860,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	10,170,000 円	円	円
(有)小田建設	10,280,000 円	円	円
(有)大幸建設	10,300,000 円	円	円
(有)吉村土建	10,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	10,500,000 円	円	円
織田建設(有)	10,500,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	10,600,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 9,860,000 × 1.08 = 10,648,800

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公債(越)第3号
- 3 工事名 町道野老山中村線舗装工事
- 4 工事場所 越知町中村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 大旺新洋(株)
#REF!
(株)越知舗道
(有)森岡工務店
(株)NIPPO
日本道路(株)
ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	6,084,720 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,084,720 円	5,634,000 円
予定価格	6,084,720 円	5,634,000 円
最低制限価格		

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
大旺新洋(株)	4,846,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)越知舗道	4,846,000 円	円	円
(有)森岡工務店	4,846,000 円	円	円
(株)NIPPO	5,450,000 円	円	円
日本道路(株)	5,460,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	5,600,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

14 落札者 大旺新洋(株)

15 落札金額 4,846,000 × 1.08 = 5,233,680

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第19号
- 3 工事名 町道西ノ芝1号線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町越知甲(6区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (有)森岡工務店
(株)越知舗道
日本道路(株)
(株)NIPPO
大旺新洋(株)
ミタニ建設工業(株)
0
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	4,183,920 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,183,920 円	3,874,000 円
予定価格	4,183,920 円	3,874,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)森岡工務店	3,330,000 円	落札 円	円
(株)越知舗道	3,500,000 円	円	円
日本道路(株)	3,750,000 円	円	円
(株)NIPPO	3,800,000 円	円	円
大旺新洋(株)	3,874,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	3,874,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

14 落札者 (有)森岡工務店

15 落札金額 3,330,000 × 1.08 = 3,596,400

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第26号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町谷ノ内
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 大旺新洋(株)
(有)森岡工務店
(株)越知舗道
日本道路(株)
(株)NIPPO
ミタニ建設工業(株)
0
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	5,956,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,956,200 円	5,515,000 円
予定価格	5,956,200 円	5,515,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
大旺新洋(株)	4,745,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)森岡工務店	4,745,000 円	円	円
(株)越知舗道	4,746,000 円	円	円
日本道路(株)	5,340,000 円	円	円
(株)NIPPO	5,400,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	5,500,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

14 落札者 大旺新洋(株)

15 落札金額 4,745,000 × 1.08 = 5,124,600

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補第31号
- 3 工事名 町道文徳五味線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町五味
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 大旺新洋(株)
越知舗道(株)
森岡工務店(有)
日本道路(株)
NIPPO(株)
ミタニ建設工業(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	3,397,680 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,397,680 円	3,146,000 円
予定価格	3,397,680 円	3,146,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
大旺新洋(株)	2,695,000 円	くじ引き落札 円	円
(株)越知舗道	2,695,000 円	円	円
(有)森岡工務店	2,701,000 円	円	円
日本道路(株)	3,050,000 円	円	円
(株)NIPPO	3,080,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	3,140,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

14 落札者 大旺新洋(株)

15 落札金額 2,695,000 × 1.08 = 2,910,600

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公補(越)第20号
- 3 工事名 町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町桐見川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (株)越知舗道
大旺新洋(株)
(有)森岡工務店
(株)NIPPO
ミタニ建設工業(株)
日本道路(株)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	2,049,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,049,840 円	1,898,000 円
予定価格	2,049,840 円	1,898,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	1,627,000 円	くじ引き落札 円	円
大旺新洋(株)	1,627,000 円	円	円
(有)森岡工務店	1,629,000 円	円	円
(株)NIPPO	1,850,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	1,895,000 円	円	円
日本道路(株)	1,898,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

14 落札者 (株)越知舗道

15 落札金額 1,627,000 × 1.08 = 1,757,160

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成26年度
- 2 工事番号 公単(単価)第2号
- 3 工事名 町道全線舗装補修工事②
- 4 工事場所 越知町全域
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成26年12月4日 午後1時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課係長 大原 範朗
- 9 指名業種 舗装工事業
- 10 指名業者 (株)越知舗道
日本道路(株)
大旺新洋
(株)NIPPO
ミタニ建設工業(株)
(有)森岡工務店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,663,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,663,200 円	1,540,000 円
予定価格	1,663,200 円	1,540,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)越知舗道	1,450,000 円	落札	円
日本道路(株)	1,540,000 円	円	円
大旺新洋	1,540,000 円	円	円
(株)NIPPO	1,540,000 円	円	円
ミタニ建設工業(株)	1,540,000 円	円	円
(有)森岡工務店	1,540,000 円	円	円
	円	円	円
	円	円	円

14 落札者 (株)越知舗道

15 落札金額 1,450,000 × 1.08 = 1,566,000

16 附記