

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 農単第4号
- 3 工事名 農道駄馬ノ沖2号線排水路改修工事
- 4 工事場所 越知町清水
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横皇建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)高橋組
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)山本建設
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,631,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,631,960 円	2,437,000 円
予定価格	2,631,960 円	2,437,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横皇建設	2,315,000 円	落札 円	94.99% 円
(有)吉村土建	2,350,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,360,000 円	円	円
(株)高橋組	2,390,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,400,000 円	円	円
(有)小田建設	2,400,000 円	円	円
(有)山本建設	2,430,000 円	円	円
(有)片岡組	2,430,000 円	円	円

13 落札者 (有)横皇建設

14 落札金額 2,315,000 × 1.08 = 2,500,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 農単第5号
- 3 工事名 農道清水ため池線補修工事
- 4 工事場所 越知町清水
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(株)高橋組
(有)小田建設
(有)片岡組
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	996,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	996,840 円	923,000 円
予定価格	996,840 円	923,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	875,000 円	落札	94.80% 円
(有)吉村土建	890,000 円	円	円
(有)大幸建設	900,000 円	円	円
(株)セイエイ	910,000 円	円	円
(株)高橋組	910,000 円	円	円
(有)小田建設	910,000 円	円	円
(有)片岡組	920,000 円	円	円
(有)山本建設	920,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 875,000 × 1.08 = 945,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 林単第3号
- 3 工事名 南ノ川作業道開設工事
- 4 工事場所 越知町南ノ川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 織田建設(有)
(有)山西建設
(有)吉村土建
(株)高橋組
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	4,230,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,230,360 円	3,917,000 円
予定価格	4,230,360 円	3,917,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
織田建設(有)	3,322,000 円	くじ引き落札 円	84.81% 円
(有)山西建設	3,322,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,500,000 円	円	円
(株)高橋組	3,840,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,860,000 円	円	円
(有)小田建設	3,890,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,900,000 円	円	円
(有)山本建設	3,313,000 円	失格 円	円

13 落札者 織田建設(有)

14 落札金額 3,322,000 × 1.08 = 3,587,760

15 附記 (有)山西建設 順番くじ1
織田建設(有) 順番くじ2

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 林単第4号
- 3 工事名 横倉治山関連流路工事
- 4 工事場所 越知町横倉
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)大幸建設
織田建設(有)
(有)藤原工務店
(株)高橋組
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)山本建設
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	9,485,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,485,640 円	8,783,000 円
予定価格	9,485,640 円	8,783,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	8,250,000 円	落札 円	93.93% 円
織田建設(有)	8,400,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,600,000 円	円	円
(株)高橋組	8,610,000 円	円	円
(株)セイエイ	8,660,000 円	円	円
(有)小田建設	8,700,000 円	円	円
(有)山本建設	8,700,000 円	円	円
(有)大成システム	8,780,000 円	円	円

14 落札者 (有)大幸建設

15 落札金額 8,250,000 × 1.08 = 8,910,000

16 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成27年度

2 工事番号 公単第19号

3 工事名 野老山集落道落石防護柵設置工事

4 工事場所 越知町野老山

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者 (株)高橋組
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(有)山西建設
織田建設(有)
(有)大成システム
(株)龍生 越知支店

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,113,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,113,480 円	1,031,000 円
予定価格	1,113,480 円	1,031,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	970,000 円	落札 円	94.08% 円
(有)大幸建設	980,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,000,000 円	円	円
(有)小田建設	1,000,000 円	円	円
(有)山西建設	1,000,000 円	円	円
織田建設(有)	1,010,000 円	円	円
(有)大成システム	1,030,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,030,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 970,000 × 1.08 = 1,047,600

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第21号
- 3 工事名 町道井口萩原線路側改修工事
- 4 工事場所 越知町山室
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)セイエイ
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(有)小田建設
(有)大成システム
織田建設(有)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	600,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	600,480 円	556,000 円
予定価格	600,480 円	556,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	520,000 円	落札 円	93.53% 円
(有)大幸建設	540,000 円	円	円
(有)吉村土建	547,000 円	円	円
(有)藤原工務店	550,000 円	円	円
(有)山本建設	550,000 円	円	円
(有)小田建設	552,000 円	円	円
(有)大成システム	556,000 円	円	円
織田建設(有)	556,000 円	円	円

14 落札者 (株)セイエイ

15 落札金額 520,000 × 1.08 = 561,600

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第26号
- 3 工事名 町道深谷線暗渠改修工事
- 4 工事場所 越知町山室
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 ㈱セイエイ
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山本建設
織田建設(有)
(有)小田建設
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	2,365,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,365,200 円	2,190,000 円
予定価格	2,365,200 円	2,190,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱セイエイ	2,080,000 円	落札	94.98% 円
(有)藤原工務店	2,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,120,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,120,000 円	円	円
(有)山本建設	2,150,000 円	円	円
織田建設(有)	2,150,000 円	円	円
(有)小田建設	2,160,000 円	円	円
(有)大成システム	2,190,000 円	円	円

14 落札者 (有)セイエイ

15 落札金額 2,080,000 × 1.08 = 2,246,400

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第27号
- 3 工事名 宮地上集落道側溝新設工事
- 4 工事場所 越知町宮地上
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)セイエイ
織田建設(有)
(有)吉村土建
(株)高橋組
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)大成システム
(有)山本建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,828,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,828,440 円	1,693,000 円
予定価格	1,828,440 円	1,693,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	1,600,000 円	落札	94.51% 円
織田建設(有)	1,630,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,650,000 円	円	円
(株)高橋組	1,660,000 円	円	円
(有)山西建設	1,660,000 円	円	円
(有)小田建設	1,670,000 円	円	円
(有)大成システム	1,690,000 円	円	円
(有)山本建設	1,690,000 円	円	円

14 落札者 (株)セイエイ

15 落札金額 1,600,000 × 1.08 = 1,728,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第28号
- 3 工事名 熊秋集落排水路改修工事
- 4 工事場所 越知町熊秋
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)藤原工務店
(有)大幸建設
織田建設(有)
(株)高橋組
(有)小田建設
(有)山西建設
(株)龍生 高知支店
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,377,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,377,000 円	1,275,000 円
予定価格	1,377,000 円	1,275,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	1,200,000 円	落札 円	94.12% 円
(有)大幸建設	1,210,000 円	円	円
織田建設(有)	1,250,000 円	円	円
(株)高橋組	1,250,000 円	円	円
(有)小田建設	1,250,000 円	円	円
(有)山西建設	1,250,000 円	円	円
(株)龍生 高知支店	1,270,000 円	円	円
(有)大成システム	1,275,000 円	円	円

14 落札者 (有)藤原工務店

15 落札金額 1,200,000 × 1.08 = 1,296,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第29号
- 3 工事名 栗ノ木残土場土留工事
- 4 工事場所 越知町栗ノ木
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年10月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)横島建設
(有)吉村土建
(株)高橋組
織田建設(有)
(株)龍生 越知支店
(有)片岡組
(有)大成システム
(有)山本建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	5,072,760 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,072,760 円	4,697,000 円
予定価格	5,072,760 円	4,697,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	4,460,000 円	落札	94.95% 円
(有)吉村土建	4,550,000 円	円	円
(株)高橋組	4,600,000 円	円	円
織田建設(有)	4,600,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	4,690,000 円	円	円
(有)片岡組	4,690,000 円	円	円
(有)大成システム	4,690,000 円	円	円
(有)山本建設	4,690,000 円	円	円

14 落札者 (有)横島建設

15 落札金額 4,460,000 × 1.08 = 4,816,800

16 附記