

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
 2 工事番号 危機管理第2号
 3 工事名 清水ヘリポート新設工事
 4 工事場所 越知町横島中(清水)
 5 入札方法 指名競争入札

- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司

- 9 指名業種 土木工事業

- 10 指名業者 (有)横島建設
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 (株)高橋組
 (株)セイエイ
 (有)小田建設
 (有)山西建設
 (有)片岡組

- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

- 12 予定価格調書

設計金額	7,619,400 円	札書比較価格
請負対象金額	7,619,400 円	7,055,000 円
予定価格	7,619,400 円	7,055,000 円
最低制限価格	円	円

- 13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	6,700,000 円	落札	94.97% 円
(有)大幸建設	6,840,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,850,000 円	円	円
(株)高橋組	6,910,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,950,000 円	円	円
(有)小田建設	7,000,000 円	円	円
(有)山西建設	7,000,000 円	円	円
(有)片岡組	7,055,000 円	円	円

- 14 落札者 (有)横島建設

- 15 落札金額 6,700,000 × 1.08 = 7,236,000

- 16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 高齢がけ第4-23号
- 3 工事名 文徳がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町越知丙
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)大幸建設
(株)高橋組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
織田建設(有)
(有)小田建設
(株)龍生 越知支店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	3,372,840 円	札書比較価格
請負対象金額	3,372,840 円	3,123,000 円
予定価格	3,372,840 円	3,123,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	2,950,000 円	落札 円	94.46% 円
(株)高橋組	2,960,000 円	円	円
(有)山西建設	3,050,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,050,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,060,000 円	円	円
織田建設(有)	3,060,000 円	円	円
(有)小田建設	3,070,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	3,123,000 円	円	円

14 落札者 (有)大幸建設

15 落札金額 2,950,000 × 1.08 = 3,186,000

16 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成27年度

2 工事番号 高齢がけ第4-24号

3 工事名 黒瀬がけくずれ住家防災対策工事

4 工事場所 越知町黒瀬

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者
(有)片岡組
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(株)セイエイ
(有)大成システム
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,348,920 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,348,920 円	1,249,000 円
予定価格	1,348,920 円	1,249,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	1,180,000 円	落札 円	94.48% 円
(有)吉村土建	1,200,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,210,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,220,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,230,000 円	円	円
(有)大成システム	1,240,000 円	円	円
(有)横島建設	1,240,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,249,000 円	円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 1,180,000 × 1.08 = 1,274,400

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 予防がけ第4-25号
- 3 工事名 清水がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町横島中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)横島建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(株)高橋組
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)片岡組
(株)龍生 越知支店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	5,559,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,559,840 円	5,148,000 円
予定価格	5,559,840 円	5,148,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	4,900,000 円	落札 円	95.18% 円
(有)大幸建設	4,970,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,000,000 円	円	円
(株)高橋組	5,040,000 円	円	円
(有)小田建設	5,050,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,070,000 円	円	円
(有)片岡組	5,148,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	5,148,000 円	円	円

14 落札者 (有)横島建設

15 落札金額 4,900,000 × 1.08 = 5,292,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第11号
- 3 工事名 宮ヶ奈路青線災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町宮ヶ奈路
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)大成システム
(有)横島建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	821,880 円	入札書比較価格
請負対象金額	821,880 円	761,000 円
予定価格	821,880 円	761,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	720,000 円	落札 円	94.61% 円
(有)大幸建設	740,000 円	円	円
(有)吉村土建	740,000 円	円	円
(有)藤原工務店	740,000 円	円	円
(株)セイエイ	750,000 円	円	円
(有)小田建設	750,000 円	円	円
(有)大成システム	760,000 円	円	円
(有)横島建設	760,000 円	円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 720,000 × 1.08 = 777,600

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第12号
- 3 工事名 小日浦青線災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町小日浦
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)山西建設
織田建設(有)
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(株)高橋組
(株)セイエイ
(有)大成システム
(有)山本建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	2,202,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,202,120 円	2,039,000 円
予定価格	2,202,120 円	2,039,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	1,713,000 円	落札 円	84.01% 円
織田建設(有)	1,930,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,950,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,990,000 円	円	円
(株)高橋組	1,990,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,000,000 円	円	円
(有)大成システム	2,000,000 円	円	円
(有)山本建設	1,712,000 円	失格 円	円

14 落札者 (有)山西建設

15 落札金額 1,713,000 × 1.08 = 1,850,040

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第13号
- 3 工事名 普通河川田代谷川河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町田代
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)山本建設
(有)藤原工務店
織田建設(有)
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)山西建設
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	515,160 円	入札書比較価格
請負対象金額	515,160 円	477,000 円
予定価格	515,160 円	477,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	440,000 円	落札	92.24% 円
(有)山本建設	448,000 円	円	円
(有)藤原工務店	460,000 円	円	円
織田建設(有)	470,000 円	円	円
(有)小田建設	470,000 円	円	円
(株)セイエイ	470,000 円	円	円
(有)山西建設	475,000 円	円	円
(有)大成システム	477,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 440,000 × 1.08 = 475,200

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第14号
- 3 工事名 稲村赤線災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町横島北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)横島建設
(有)吉村土建
(株)高橋組
(有)藤原工務店
(株)セイエイ
(有)山本建設
(有)片岡組
(株)龍生 越知支店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	2,275,560 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,275,560 円	2,107,000 円
予定価格	2,275,560 円	2,107,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	2,000,000 円	落札	94.92% 円
(有)吉村土建	2,050,000 円	円	円
(株)高橋組	2,060,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,060,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,070,000 円	円	円
(有)山本建設	2,100,000 円	円	円
(有)片岡組	2,107,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,107,000 円	円	円

14 落札者 (有)横島建設

15 落札金額 2,000,000 × 1.08 = 2,160,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第15号
- 3 工事名 浅尾青線災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町浅尾
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)山本建設
(有)山西建設
(有)片岡組
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)横島建設
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	460,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	460,080 円	426,000 円
予定価格	460,080 円	426,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	358,000 円	落札 円	84.04% 円
(有)山西建設	390,000 円	円	円
(有)片岡組	400,000 円	円	円
(有)大幸建設	400,000 円	円	円
(有)吉村土建	415,000 円	円	円
(有)小田建設	420,000 円	円	円
(有)横島建設	420,000 円	円	円
(有)大成システム	426,000 円	円	円

14 落札者 (有)山本建設

15 落札金額 358,000 × 1.08 = 386,640

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27災第192号
- 3 工事名 普通河川梶ヶ奈路谷川河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(有)小田建設
(有)横島建設
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,725,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,725,840 円	1,598,000 円
予定価格	1,725,840 円	1,598,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	1,342,000 円	くじ引き落札 円	83.98% 円
(有)山西建設	1,342,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,550,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,560,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,570,000 円	円	円
(有)小田建設	1,570,000 円	円	円
(有)横島建設	1,590,000 円	円	円
(有)大成システム	1,590,000 円	円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 1,342,000 × 1.08 = 1,449,360

16 附記 (有)山西建設 順番くじ1
(有)片岡組 順番くじ2

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27災第193号
- 3 工事名 普通河川田代谷川河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町桐見川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)山本建設
織田建設(有)
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)大成システム
(有)山西建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	6,843,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,843,960 円	6,337,000 円
予定価格	6,843,960 円	6,337,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	5,950,000 円	くじ引き落札 円	93.89% 円
(有)山本建設	5,950,000 円	円	円
織田建設(有)	6,200,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,210,000 円	円	円
(有)小田建設	6,240,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,250,000 円	円	円
(有)大成システム	6,300,000 円	円	円
(有)山西建設	6,300,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 5,950,000 × 1.08 = 6,426,000

16 附記 (株)高橋組 順番くじ1
(有)山本建設 順番くじ2

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
 2 工事番号 27災第194号
 3 工事名 町道山室線道路災害復旧工事
 4 工事場所 越知町越知甲
 5 入札方法 指名競争入札

- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
 9 指名業種 土木工事業

- 10 指名業者 (有)吉村土建
 (有)藤原工務店
 (有)大幸建設
 織田建設(有)
 (株)高橋組
 (株)セイエイ
 (有)小田建設
 (有)大成システム

- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	18,144,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	18,144,000 円	16,800,000 円
予定価格	18,144,000 円	16,800,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	15,800,000 円	落札	94.05% 円
(有)藤原工務店	16,460,000 円	円	円
(有)大幸建設	16,400,000 円	円	円
織田建設(有)	16,400,000 円	円	円
(株)高橋組	16,460,000 円	円	円
(株)セイエイ	16,500,000 円	円	円
(有)小田建設	16,500,000 円	円	円
(有)大成システム	16,700,000 円	円	円

- 14 落札者 (有)吉村土建

- 15 落札金額 15,800,000 × 1.08 = 17,064,000

- 16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27災第195号
- 3 工事名 町道大樽線道路災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町越知乙
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)大幸建設
(有)大成システム
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)小田建設
織田建設(有)
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	2,476,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,476,440 円	2,293,000 円
予定価格	2,476,440 円	2,293,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	2,130,000 円	落札	92.89% 円
(有)大幸建設	2,150,000 円	円	円
(有)大成システム	2,200,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,220,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,240,000 円	円	円
(有)山西建設	2,240,000 円	円	円
(有)小田建設	2,250,000 円	円	円
織田建設(有)	2,250,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 2,130,000 × 1.08 = 2,300,400

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27災第196号
- 3 工事名 町道具添白岩線道路災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)大成システム
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(株)龍生 越知支店
(有)山西建設
(有)片岡組
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	1,773,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,773,360 円	1,642,000 円
予定価格	1,773,360 円	1,642,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大成システム	1,392,000 円	落札 円	84.77% 円
(有)大幸建設	1,600,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,600,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,600,000 円	円	円
(有)小田建設	1,620,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,642,000 円	円	円
(有)山西建設	1,389,000 円	無効 円	円
(有)片岡組	1,389,000 円	無効 円	円

14 落札者 (有)大成システム

15 落札金額 1,392,000 × 1.08 = 1,503,360

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第42号
- 3 工事名 町道梅ノ木線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年12月21日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組
(有)大幸建設
織田建設(有)
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	29,955,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	29,955,960 円	27,737,000 円
予定価格	29,955,960 円	27,737,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	26,350,000 円	落札 円	95.00% 円
(有)大幸建設	26,700,000 円	円	円
織田建設(有)	26,700,000 円	円	円
(有)吉村土建	27,000,000 円	円	円
(有)山西建設	27,100,000 円	円	円
(有)藤原工務店	27,180,000 円	円	円
(有)小田建設	27,300,000 円	円	円
(有)大成システム	27,700,000 円	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 26,350,000 × 1.08 = 28,458,000

16 附記