

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第3号
- 3 工事名 町道今成深瀬線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年4月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)横島建設  
(有)大幸建設  
(有)片岡組  
(有)小田建設  
(有)山西建設  
(株)セイエイ  
(株)高橋組  
(株)龍生 越知支店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

## 12 予定価格調書

設計金額	12,534,480 円	入札書比較価格
請負対象金額	12,534,480 円	11,606,000 円
予定価格	12,534,480 円	11,606,000 円
最低制限価格	円	円

## 13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	11,000,000 円	落札	円
(有)大幸建設	11,260,000 円	円	円
(有)片岡組	11,290,000 円	円	円
(有)小田建設	11,300,000 円	円	円
(有)山西建設	11,380,000 円	円	円
(株)セイエイ	11,400,000 円	円	円
(株)高橋組	11,490,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	11,600,000 円	円	円

14 落札者 (有)横島建設

15 落札金額 11,000,000 × 1.08 = 11,880,000

16 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第4号
- 3 工事名 町道大平線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町大平
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年4月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)高橋組  
織田建設(有)  
(有)小田建設  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(株)龍生 越知支店  
(有)藤原工務店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

## 12 予定価格調書

設計金額	4,107,240 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,107,240 円	3,803,000 円
予定価格	4,107,240 円	3,803,000 円
最低制限価格	円	円

## 13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	3,600,000 円	落札	円
織田建設(有)	3,650,000 円	円	円
(有)小田建設	3,660,000 円	円	円
(有)山西建設	3,700,000 円	円	円
(有)大幸建設	3,700,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,700,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	3,800,000 円	円	円
(有)藤原工務店	辞退	円	円

14 落札者 (株)高橋組

15 落札金額 3,600,000 × 1.08 = 3,888,000

16 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第6号
- 3 工事名 町道鎌井田横島線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田本村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年4月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組  
(有)山本建設  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(株)高橋組  
(有)横島建設  
織田建設(有)  
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

## 12 予定価格調書

設計金額	8,136,720 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,136,720 円	7,534,000 円
予定価格	8,136,720 円	7,534,000 円
最低制限価格	円	円

## 13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	6,530,000 円	落札 円	円
(有)山本建設	6,650,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,300,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,380,000 円	円	円
(株)高橋組	7,460,000 円	円	円
(有)横島建設	7,500,000 円	円	円
織田建設(有)	7,500,000 円	円	円
(有)大成システム	7,530,000 円	円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 6,530,000 × 1.08 = 7,052,400

16 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第7号
- 3 工事名 町道桐見川学校線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町桐見川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年4月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)山西建設  
織田建設(有)  
(有)山本建設  
(有)小田建設  
(有)大幸建設  
(株)セイエイ  
(有)大成システム  
(有)藤原工務店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

## 12 予定価格調書

設計金額	5,161,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,161,320 円	4,779,000 円
予定価格	5,161,320 円	4,779,000 円
最低制限価格	円	円

## 13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	4,138,000 円	くじ引き落札 円	円
織田建設(有)	4,138,000 円	円	円
(有)山本建設	4,139,000 円	円	円
(有)小田建設	4,600,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,670,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,680,000 円	円	円
(有)大成システム	4,770,000 円	円	円
(有)藤原工務店	辞退 円	円	円

14 落札者 (有)山西建設

15 落札金額 4,138,000 × 1.08 = 4,469,040

16 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第8号
- 3 工事名 町道桐ノ峠線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町桐ノ峠
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年4月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(株)セイエイ  
(有)大成システム  
(有)横島建設  
(有)藤原工務店
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

## 12 予定価格調書

設計金額	23,095,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	23,095,800 円	21,385,000 円
予定価格	23,095,800 円	21,385,000 円
最低制限価格	円	円

## 13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	18,626,000 円	くじびき落札 円	円
(有)山西建設	18,626,000 円	円	円
(有)吉村土建	19,300,000 円	円	円
(有)大幸建設	20,740,000 円	円	円
(株)セイエイ	20,900,000 円	円	円
(有)大成システム	21,000,000 円	円	円
(有)横島建設	21,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	辞退 円	円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 18,626,000 × 1.08 = 20,116,080

16 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第9号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年4月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
織田建設(有)  
(株)セイエイ  
(株)高橋組  
(有)横島建設  
(有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

## 12 予定価格調書

設計金額	2,277,720 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,277,720 円	2,109,000 円
予定価格	2,277,720 円	2,109,000 円
最低制限価格	円	円

## 13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	1,822,000 円	落札 円	円
(有)吉村土建	-2,000,000 円	円	円
(有)山西建設	2,050,000 円	円	円
織田建設(有)	2,050,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,070,000 円	円	円
(株)高橋組	2,090,000 円	円	円
(有)横島建設	2,100,000 円	円	円
(有)大成システム	2,100,000 円	円	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 1,822,000 × 1.08 = 1,967,760

16 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第10号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年4月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)片岡組  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
織田建設(有)  
(株)高橋組  
(有)大成システム  
(有)横島建設  
(有)山西建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

## 12 予定価格調書

設計金額	11,896,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	11,896,200 円	11,015,000 円
予定価格	11,896,200 円	11,015,000 円
最低制限価格	円	円

## 13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	9,561,000 円	落札	円
(有)吉村土建	10,000,000 円	円	円
(株)セイエイ	10,800,000 円	円	円
織田建設(有)	10,900,000 円	円	円
(株)高橋組	10,900,000 円	円	円
(有)大成システム	11,000,000 円	円	円
(有)横島建設	11,000,000 円	円	円
(有)山西建設	9,560,000 円	失格	円

14 落札者 (有)片岡組

15 落札金額 9,561,000 × 1.08 = 10,325,880

16 附記