

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第5号
- 3 工事名 町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町峰
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年6月3日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 第2委員会室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
織田建設(有)
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(株)高橋組
(有)小田建設
(有)山西建設
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	8,240,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,240,400 円	7,630,000 円
予定価格	8,240,400 円	7,630,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	7,000,000 円	落札 円	円
織田建設(有)	7,290,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,400,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,450,000 円	円	円
(株)高橋組	7,470,000 円	円	円
(有)小田建設	7,500,000 円	円	円
(有)山西建設	7,500,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	7,600,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 7,000,000 × 1.08 = 7,560,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 危機管理第1号
- 3 工事名 町道大平内野線ガードレール設置工事
- 4 工事場所 越知町大平
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年6月3日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 第2委員会室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)高橋組
(有)大幸建設
織田建設(有)
(有)小田建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	601,560 円	入札書比較価格
請負対象金額	601,560 円	557,000 円
予定価格	601,560 円	557,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	520,000 円	落札	円
(有)大幸建設	540,000 円	円	円
織田建設(有)	540,000 円	円	円
(有)小田建設	540,000 円	円	円
(有)吉村土建	545,000 円	円	円
(有)山西建設	545,000 円	円	円
(有)藤原工務店	550,000 円	円	円
(有)大成システム	550,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 520,000 × 1.08 = 561,600

15 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成27年度
 2 工事番号 公単第8号
 3 工事名 町道堂林線防護壁設置工事
 4 工事場所 越知町堂林
 5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成27年6月3日 午前9時30分
 7 入札場所 越知町役場 3階 第2委員会室

8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業者 (有)山本建設
 (有)山西建設
 織田建設(有)
 (有)藤原工務店
 (有)大幸建設
 (株)セイエイ
 (有)小田建設
 (有)大成システム

10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	501,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	501,120 円	464,000 円
予定価格	501,120 円	464,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	393,000 円	落札	円
(有)山西建設	410,000 円	円	円
織田建設(有)	430,000 円	円	円
(有)藤原工務店	450,000 円	円	円
(有)大幸建設	452,000 円	円	円
(株)セイエイ	457,000 円	円	円
(有)小田建設	460,000 円	円	円
(有)大成システム	460,000 円	円	円

13 落札者 (有)山本建設

14 落札金額 393,000 × 1.08 = 424,440

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第15号
- 3 工事名 町道鎌井田桑藪線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町鎌井田本村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年6月3日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 第2委員会室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設
(有)片岡組
(有)大成システム
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,801,520 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,801,520 円	2,594,000 円
予定価格	2,801,520 円	2,594,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	2,300,000 円	落札	円
(有)片岡組	2,460,000 円	円	円
(有)大成システム	2,500,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,500,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,520,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,555,000 円	円	円
(有)横島建設	2,590,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,590,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 2,300,000 × 1.08 = 2,484,000

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 教委(越)第1号
- 3 工事名 桐見川公民館裏山留災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町桐見川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年6月3日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 第2委員会室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山本建設
(有)山西建設
織田建設(有)
(有)吉村土建
(株)高橋組
(有)小田建設
(株)セイエイ
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,831,680 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,831,680 円	1,696,000 円
予定価格	1,831,680 円	1,696,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	1,435,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	1,580,000 円	円	円
織田建設(有)	1,610,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,650,000 円	円	円
(株)高橋組	1,660,000 円	円	円
(有)小田建設	1,660,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,670,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,690,000 円	円	円

13 落札者 (有)山本建設

14 落札金額 1,435,000 × 1.08 = 1,549,800

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第1号
- 3 工事名 普通河川大屋敷谷川河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町南ノ川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年6月3日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 第2委員会室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山本建設
織田建設(有)
(有)藤原工務店
(株)高橋組
(有)小田建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)山西建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	388,800 円	入札書比較価格
請負対象金額	388,800 円	360,000 円
予定価格	388,800 円	360,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	303,000 円	落札 円	円
織田建設(有)	342,000 円	円	円
(有)藤原工務店	350,000 円	円	円
(株)高橋組	350,000 円	円	円
(有)小田建設	352,000 円	円	円
(有)吉村土建	353,000 円	円	円
(株)セイエイ	354,000 円	円	円
(有)山西建設	335,000 円	無効 円	円

13 落札者 (有)山本建設

14 落札金額 303,000 × 1.08 = 327,240

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第2号
- 3 工事名 普通河川小日浦谷川河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町小日浦
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年6月3日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 第2委員会室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山本建設
(有)山西建設
織田建設(有)
(株)高橋組
(株)セイエイ
(有)大成システム
(有)藤原工務店
(有)小田建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	460,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	460,080 円	426,000 円
予定価格	460,080 円	426,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	359,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	400,000 円	円	円
織田建設(有)	404,000 円	円	円
(株)高橋組	410,000 円	円	円
(株)セイエイ	418,000 円	円	円
(有)大成システム	420,000 円	円	円
(有)藤原工務店	420,000 円	円	円
(有)小田建設	420,000 円	円	円

13 落札者 (有)山本建設

14 落札金額 359,000 × 1.08 = 387,720

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第4号
- 3 工事名 女川集落道路側補強工事
- 4 工事場所 越知町越知甲
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年6月3日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 第2委員会室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)大成システム
(有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)高橋組
(有)織田建設(有)
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	1,416,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,416,960 円	1,312,000 円
予定価格	1,416,960 円	1,312,000 円
最低制限価格		

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大成システム	1,130,000 円	落札	円
(有)藤原工務店	1,200,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,270,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,270,000 円	円	円
(有)小田建設	1,270,000 円	円	円
(有)高橋組	1,280,000 円	円	円
(有)織田建設(有)	1,300,000 円	円	円
(有)山本建設	1,300,000 円	円	円

13 落札者 (有)大成システム

14 落札金額 1,130,000 × 1.08 = 1,220,400

15 附記