

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第5号
- 3 工事名 文徳赤線災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町越知丙(文徳)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年8月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 ㈱高橋組  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(有)藤原工務店  
(株)龍生 越知支店  
(有)小田建設  
織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	536,760 円	入札書比較価格
請負対象金額	536,760 円	497,000 円
予定価格	536,760 円	497,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱高橋組	460,000 円	落札	円
(有)大幸建設	480,000 円	円	円
(有)吉村土建	488,000 円	円	円
(有)山西建設	490,000 円	円	円
(有)藤原工務店	490,000 円	円	円
㈱龍生 越知支店	495,000 円	円	円
(有)小田建設	495,000 円	円	円
織田建設(有)	497,000 円	円	円

13 落札者 ㈱高橋組

14 落札金額 460,000 × 1.08 = 496,800

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第6号
- 3 工事名 宮地赤線災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町宮地
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年8月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)セイエイ  
(株)高橋組  
織田建設(有)  
(有)大成システム  
(有)藤原工務店  
(有)横島建設  
(有)山本建設  
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,342,440 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,342,440 円	1,243,000 円
予定価格	1,342,440 円	1,243,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)セイエイ	1,170,000 円	落札	円
(株)高橋組	1,210,000 円	円	円
織田建設(有)	1,240,000 円	円	円
(有)大成システム	1,240,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,240,000 円	円	円
(有)横島建設	1,240,000 円	円	円
(有)山本建設	1,240,000 円	円	円
(有)片岡組	1,243,000 円	円	円

13 落札者 (有)セイエイ

14 落札金額 1,170,000 × 1.08 = 1,263,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第7号
- 3 工事名 普通河川ホリ谷川河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町越知乙(遊行寺)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年8月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
(株)高橋組  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)山本建設  
(有)小田建設  
(有)大成システム  
織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	497,880 円	入札書比較価格
請負対象金額	497,880 円	461,000 円
予定価格	497,880 円	461,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	438,000 円	落札	円
(株)高橋組	450,000 円	円	円
(有)吉村土建	450,000 円	円	円
(有)大幸建設	450,000 円	円	円
(有)山本建設	460,000 円	円	円
(有)小田建設	460,000 円	円	円
(有)大成システム	460,000 円	円	円
織田建設(有)	461,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 438,000 × 1.08 = 473,040

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27単災第8号
- 3 工事名 普通河川ユズノ谷川河川災害復旧工事
- 4 工事場所 越知町横島北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年8月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(株)セイエイ  
(株)高橋組  
(有)吉村土建  
(有)山本建設  
(有)小田建設  
(有)片岡組  
(有)藤原工務店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	453,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	453,600 円	420,000 円
予定価格	453,600 円	420,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	400,000 円	落札 円	円
(株)セイエイ	410,000 円	円	円
(株)高橋組	410,000 円	円	円
(有)吉村土建	415,000 円	円	円
(有)山本建設	418,000 円	円	円
(有)小田建設	418,000 円	円	円
(有)片岡組	420,000 円	円	円
(有)藤原工務店	420,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 400,000 × 1.08 = 432,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第12号
- 3 工事名 普通河川大元谷川護岸改修工事
- 4 工事場所 越知町越知乙(大元)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年8月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (株)高橋組  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)大成システム  
(有)小田建設  
織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,733,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,733,400 円	1,605,000 円
予定価格	1,733,400 円	1,605,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	1,500,000 円	落札	円
(有)吉村土建	1,580,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,580,000 円	円	円
(有)山西建設	1,580,000 円	円	円
(有)大幸建設	1,590,000 円	円	円
(有)大成システム	1,600,000 円	円	円
(有)小田建設	1,600,000 円	円	円
織田建設(有)	1,605,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 1,500,000 × 1.08 = 1,620,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第18号
- 3 工事名 町道鎌井田桑菽線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町鎌井田本村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年8月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)片岡組  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(株)セイエイ  
(有)大成システム  
(有)横島建設  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	9,940,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,940,320 円	9,204,000 円
予定価格	9,940,320 円	9,204,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	7,796,000 円	落札	円
(有)山西建設	8,150,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,550,000 円	円	円
(有)大幸建設	9,000,000 円	円	円
(株)セイエイ	9,065,000 円	円	円
(有)大成システム	9,200,000 円	円	円
(有)横島建設	9,200,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	9,200,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 7,796,000 × 1.08 = 8,419,680

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 予防がけ第2-31号
- 3 工事名 桑藪がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町鎌井田桑藪
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年8月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)片岡組  
(有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(株)セイエイ  
(有)横島建設  
(有)大成システム  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	2,216,160 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,216,160 円	2,052,000 円
予定価格	2,216,160 円	2,052,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	1,970,000 円	落札 円	円
(有)大幸建設	1,990,000 円	円	円
(有)山西建設	2,010,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,020,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,020,000 円	円	円
(有)横島建設	2,050,000 円	円	円
(有)大成システム	2,050,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,050,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 1,970,000 × 1.08 = 2,127,600

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 高齢がけ第2-32号
- 3 工事名 深瀬がけくずれ住家防災対策工事
- 4 工事場所 越知町横島北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年8月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(株)高橋組  
(株)セイエイ  
(有)吉村土建  
(有)藤原工務店  
(有)片岡組  
(有)小田建設  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	2,663,280 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,663,280 円	2,466,000 円
予定価格	2,663,280 円	2,466,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	2,350,000 円	落札	円
(株)高橋組	2,410,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,420,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,420,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,420,000 円	円	円
(有)片岡組	2,446,000 円	円	円
(有)小田建設	2,450,000 円	円	円
(有)山本建設	2,460,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 2,350,000 × 1.08 = 2,538,000

15 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 教委第1号
- 3 工事名 中大平公民館ストンガード設置工事
- 4 工事場所 越知町中大平
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年8月28日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課主事 伊藤 勇太
- 9 指名業者 (株)高橋組  
(有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)藤原工務店  
(有)山西建設  
織田建設(有)  
(有)藤原工務店  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	1,995,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,995,840 円	1,848,000 円
予定価格	1,995,840 円	1,848,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	1,730,000 円	落札	円
(有)大幸建設	1,800,000 円	円	円
(有)山西建設	1,810,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,820,000 円	円	円
(有)小田建設	1,830,000 円	円	円
織田建設(有)	1,840,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	1,840,000 円	円	円
(有)山本建設	1,840,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 1,730,000 × 1.08 = 1,868,400

15 附記