

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第19号
- 3 工事名 町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町黒石(清助)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横皇建設  
(有)片岡組  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(株)高橋組  
(有)小田建設  
(有)大成システム  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	9,755,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,755,640 円	9,033,000 円
予定価格	9,755,640 円	9,033,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横皇建設	8,580,000 円	落札	円
(有)片岡組	8,700,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,760,000 円	円	円
(有)山西建設	8,800,000 円	円	円
(株)高橋組	8,850,000 円	円	円
(有)小田建設	8,900,000 円	円	円
(有)大成システム	9,000,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	9,030,000 円	円	円

13 落札者 (有)横皇建設

14 落札金額 8,580,000 × 1.08 = 9,266,400

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第20号
- 3 工事名 町道鎌井田桑菰線修繕系交付金工事⑤
- 4 工事場所 越知町京塚
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(株)セイエイ  
(株)龍生 越知支店  
(有)大成システム  
(有)横島建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	6,592,320 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,592,320 円	6,104,000 円
予定価格	6,592,320 円	6,104,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	5,159,000 円	落札 円	円
(有)大幸建設	5,900,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,920,000 円	円	円
(有)山西建設	5,950,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,000,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	6,100,000 円	円	円
(有)大成システム	6,100,000 円	円	円
(有)横島建設	6,100,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 5,159,000 × 1.08 = 5,571,720

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第21号
- 3 工事名 町道筏津線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島北
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)高橋組  
(有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(有)片岡組  
(株)セイエイ  
(有)山本建設  
(有)横島建設  
織田建設(有)
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	6,228,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,228,360 円	5,767,000 円
予定価格	6,228,360 円	5,767,000 円
最低制限価格		

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	5,190,000 円	落札	円
(有)大幸建設	5,600,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,600,000 円	円	円
(有)片岡組	5,600,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,680,000 円	円	円
(有)山本建設	5,760,000 円	円	円
(有)横島建設	5,760,000 円	円	円
織田建設(有)	5,600,000 円	無効	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 5,190,000 × 1.08 = 5,605,200

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第7号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)大成システム  
(有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(有)小田建設  
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	7,221,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,221,960 円	6,687,000 円
予定価格	7,221,960 円	6,687,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	5,657,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)山西建設	5,657,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,657,000 円	円	円
(有)大成システム	5,672,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,490,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,500,000 円	円	円
(有)小田建設	6,600,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	6,680,000 円	円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 5,657,000 × 1.08 = 6,109,560

15 附記 (有)片岡組 順番くじ1  
(有)吉村土建 順番くじ2  
(有)山西建設 順番くじ3

本くじ1

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第27号
- 3 工事名 町道今成深瀬線改良交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島中
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(株)高橋組  
(有)山西建設  
(有)小田建設  
(株)セイエイ  
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	28,291,680 円	入札書比較価格
請負対象金額	28,291,680 円	26,196,000 円
予定価格	28,291,680 円	26,196,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	24,900,000 円	落札	円
(有)大幸建設	25,400,000 円	円	円
(有)吉村土建	25,500,000 円	円	円
(株)高橋組	25,670,000 円	円	円
(有)山西建設	25,700,000 円	円	円
(有)小田建設	25,800,000 円	円	円
(株)セイエイ	25,800,000 円	円	円
(有)片岡組	26,000,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 24,900,000 × 1.08 = 26,892,000

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第29号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町片岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設  
(有)片岡組  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(有)小田建設  
(株)龍生 越知支店  
(有)大成システム
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	4,861,080 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,861,080 円	4,501,000 円
予定価格	4,861,080 円	4,501,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	3,807,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)片岡組	3,807,000 円	円	円
(有)吉村土建	3,807,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,370,000 円	円	円
(有)藤原工務店	4,400,000 円	円	円
(有)小田建設	4,450,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	4,500,000 円	円	円
(有)大成システム	3,752,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 3,807,000 × 1.08 = 4,111,560

15 附記 (有)吉村土建 順番くじ1  
(有)片岡組 順番くじ2  
(有)山西建設 順番くじ3

本くじ1

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第33号
- 3 工事名 町道今成深瀬線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島南
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)大幸建設  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(株)高橋組  
(株)セイエイ  
(有)小田建設  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	7,602,120 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,602,120 円	7,039,000 円
予定価格	7,602,120 円	7,039,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	6,680,000 円	落札 円	円
(有)大幸建設	6,800,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,830,000 円	円	円
(有)山西建設	6,900,000 円	円	円
(株)高橋組	6,900,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,930,000 円	円	円
(有)小田建設	6,930,000 円	円	円
(有)山本建設	7,000,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 6,680,000 × 1.08 = 7,214,400

15 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第36号
- 3 工事名 町道清水栗ノ木線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町清水
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)横島建設  
(有)吉村土建  
(有)大幸建設  
(有)藤原工務店  
(株)高橋組  
(株)セイエイ  
織田建設(有)  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	8,723,160 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,723,160 円	8,077,000 円
予定価格	8,723,160 円	8,077,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	7,670,000 円	落札	円
(有)吉村土建	7,830,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,840,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,900,000 円	円	円
(株)高橋組	7,910,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,950,000 円	円	円
織田建設(有)	8,000,000 円	円	円
(有)山本建設	8,000,000 円	円	円

13 落札者 (有)横島建設

14 落札金額 7,670,000 × 1.08 = 8,283,600

15 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第38号
- 3 工事名 町道加枝ヶ谷線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年9月18日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子  
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
(有)山西建設  
織田建設(有)  
(有)大幸建設  
(有)高橋組  
(有)小田建設  
(有)大成システム  
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

## 11 予定価格調書

設計金額	10,325,880 円	入札書比較価格
請負対象金額	10,325,880 円	9,561,000 円
予定価格	10,325,880 円	9,561,000 円
最低制限価格	円	円

## 12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	9,000,000 円	落札 円	円
(有)山西建設	9,300,000 円	円	円
織田建設(有)	9,300,000 円	円	円
(有)大幸建設	9,300,000 円	円	円
(有)高橋組	9,370,000 円	円	円
(有)小田建設	9,450,000 円	円	円
(有)大成システム	9,500,000 円	円	円
(有)山本建設	9,500,000 円	円	円

13 落札者 (有)藤原工務店

14 落札金額 9,000,000 × 1.08 = 9,720,000

15 附記