

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第11号
- 3 工事名 町道桐見川学校線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町桐見川
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山本建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(株)セイエイ
(株)高橋組
(株)龍生 越知支店
織田建設(有)
(有)山西建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	5,999,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,999,400 円	5,555,000 円
予定価格	5,999,400 円	5,555,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	4,712,000 円	落札 円	円
(有)吉村土建	5,350,000 円	円	円
(有)小田建設	5,440,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,444,000 円	円	円
(株)高橋組	5,500,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	5,550,000 円	円	円
織田建設(有)	4,711,000 円	失格 円	円
(有)山西建設	4,711,000 円	失格 円	円

13 落札者 (有)山本建設

14 落札金額 4,712,000 × 1.08 = 5,088,960

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第12号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町谷ノ内
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)横皇建設
(株)龍生 越知支店
(有)山西建設
(有)吉村土建
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	4,253,040 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,253,040 円	3,938,000 円
予定価格	4,253,040 円	3,938,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	3,335,000 円	落札	円
(有)大幸建設	3,790,000 円	円	円
(株)セイエイ	3,870,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,900,000 円	円	円
(有)横皇建設	3,930,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	3,930,000 円	円	円
(有)山西建設	3,327,000 円	失格	円
(有)吉村土建	3,329,000 円	失格	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 3,335,000 × 1.08 = 3,601,800

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 26公補第14号
- 3 工事名 町道桐ノ峠線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町桐ノ峠
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)片岡組
(有)吉村土建
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)大成システム
(有)横島建設
(株)龍生 越知支店
(有)山西建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	19,479,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	19,479,960 円	18,037,000 円
予定価格	19,479,960 円	18,037,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)片岡組	15,415,000 円	落札 円	円
(有)吉村土建	16,200,000 円	円	円
(有)小田建設	17,750,000 円	円	円
(株)セイエイ	17,750,000 円	円	円
(有)大成システム	18,000,000 円	円	円
(有)横島建設	18,000,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	18,030,000 円	円	円
(有)山西建設	15,414,000 円	失格 円	円

13 落札者 (有)片岡組

14 落札金額 15,415,000 × 1.08 = 16,648,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第3号
- 3 工事名 町道小日浦線ガードレール設置工事
- 4 工事場所 越知町小日浦
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)山西建設
(有)山本建設
織田建設(有)
(株)セイエイ
(有)大成システム
(有)藤原工務店
(株)高橋組
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	2,735,640 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,735,640 円	2,533,000 円
予定価格	2,735,640 円	2,533,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	2,142,000 円	くじ引き落札 円	円
(有)山本建設	2,142,000 円	円	円
織田建設(有)	2,143,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,480,000 円	円	円
(有)大成システム	2,500,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,500,000 円	円	円
(株)高橋組	2,500,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	2,530,000 円	円	円

13 落札者 (有)山西建設

14 落札金額 2,142,000 × 1.08 = 2,313,360

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 公単第7号
- 3 工事名 町道中大平線流末処理工事
- 4 工事場所 越知町中大平
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)高橋組
織田建設(有)
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(有)山本建設
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	3,310,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,310,200 円	3,065,000 円
予定価格	3,310,200 円	3,065,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)高橋組	2,890,000 円	落札	円
織田建設(有)	2,950,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,970,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,970,000 円	円	円
(有)山西建設	2,980,000 円	円	円
(有)藤原工務店	3,000,000 円	円	円
(有)小田建設	3,000,000 円	円	円
(有)山本建設	3,060,000 円	円	円

13 落札者 (株)高橋組

14 落札金額 2,890,000 × 1.08 = 3,121,200

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 農単第1号
- 3 工事名 今成排水路新設工事
- 4 工事場所 越知町今成
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)横島建設
(有)大成システム
(有)山本建設
織田建設(有)
(有)片岡組
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	714,960 円	入札書比較価格
請負対象金額	714,960 円	662,000 円
予定価格	714,960 円	662,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	620,000 円	落札	円
(有)大幸建設	645,000 円	円	円
(有)吉村土建	650,000 円	円	円
(有)横島建設	660,000 円	円	円
(有)大成システム	660,000 円	円	円
(有)山本建設	660,000 円	円	円
織田建設(有)	660,000 円	円	円
(有)片岡組	662,000 円	円	円

13 落札者 (株)セイエイ

14 落札金額 620,000 × 1.08 = 669,600

15 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 林単第1号
- 3 工事名 林道加枝ヶ谷横倉線新設工事
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成27年5月7日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課係長 橋詰 涼子
総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(株)セイエイ
(株)高橋組
(有)藤原工務店
(有)大成システム
織田建設(有)
(株)龍生 越知支店
- 10 指名理由 過去の実績等考慮した

11 予定価格調書

設計金額	5,099,760 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,099,760 円	4,722,000 円
予定価格	5,099,760 円	4,722,000 円
最低制限価格	円	円

12 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	4,480,000 円	落札	円
(有)大幸建設	4,570,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,640,000 円	円	円
(株)高橋組	4,650,000 円	円	円
(有)藤原工務店	4,700,000 円	円	円
(有)大成システム	4,700,000 円	円	円
織田建設(有)	4,700,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	4,720,000 円	円	円

13 落札者 (有)小田建設

14 落札金額 4,480,000 × 1.08 = 4,838,400

15 附記