

入札結果報告書

1 施工年度 平成27年度

2 工事番号 27公補第56号

3 工事名 町道今成深瀬線改良交付金工事③

4 工事場所 越知町横畠中

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成28年4月11日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者
 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司

9 指名業種 土木工事業

10 指名業者
 (有)横畠建設
 (株)セイエイ
 (有)吉村土建
 (有)山西建設
 (株)高橋組
 (有)小田建設
 (有)大幸建設
 (有)片岡組

11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	13,662,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	13,662,000 円	12,650,000 円
予定価格	13,662,000 円	12,650,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横畠建設	12,000,000 円	落札	94.86% 円
(株)セイエイ	12,300,000 円	円	円
(有)吉村土建	12,300,000 円	円	円
(有)山西建設	12,390,000 円	円	円
(株)高橋組	12,390,000 円	円	円
(有)小田建設	12,450,000 円	円	円
(有)大幸建設	12,500,000 円	円	円
(有)片岡組	12,600,000 円	円	円

14 落札者 (有)横畠建設

15 落札金額 12,000,000 × 1.08 = 12,960,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第57号
- 3 工事名 町道桐ノ峠線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町桐ノ峠
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年4月11日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)吉村土建
 (有)片岡組
 (有)藤原工務店
 (有)山西建設
 (有)大幸建設
 (有)小田建設
 (有)大成システム
 (有)横皇建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	27,079,920 円	入札書比較価格
請負対象金額	27,079,920 円	25,074,000 円
予定価格	27,079,920 円	25,074,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	21,486,000 円	落札 円	85.69% 円
(有)片岡組	21,486,000 円	円	円
(有)藤原工務店	21,486,000 円	円	円
(有)山西建設	21,486,000 円	円	円
(有)大幸建設	24,300,000 円	円	円
(有)小田建設	24,570,000 円	円	円
(有)大成システム	25,000,000 円	円	円
(有)横皇建設	25,000,000 円	円	円

14 落札者 (有)吉村土建

15 落札金額 21,486,000 × 1.08 = 23,204,880

16 附記 (有)吉村土建 順番くじ1
 (有)片岡組 順番くじ2
 (有)山西建設 順番くじ3
 (有)藤原工務店 順番くじ4

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第59号
- 3 工事名 町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町佐之国
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年4月11日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)藤原工務店
 (有)大幸建設
 (有)吉村土建
 織田建設(有)
 (株)セイエイ
 (有)小田建設
 (株)龍生 越知支店
 (有)山本建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	10,254,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	10,254,600 円	9,495,000 円
予定価格	10,254,600 円	9,495,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	9,000,000 円	落札 円	94.79% 円
(有)大幸建設	9,200,000 円	円	円
(有)吉村土建	9,200,000 円	円	円
織田建設(有)	9,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	9,300,000 円	円	円
(有)小田建設	9,300,000 円	円	円
(株)龍生 越知支店	9,490,000 円	円	円
(有)山本建設	9,490,000 円	円	円

14 落札者 (有)藤原工務店

15 落札金額 9,000,000 × 1.08 = 9,720,000

16 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第60号
- 3 工事名 町道大ゴヤ線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町大ゴヤ
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年4月11日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (有)山本建設
 織田建設(有)
 (有)山西建設
 (有)吉村土建
 (株)セイエイ
 (有)大幸建設
 (株)高橋組
 (有)大成システム
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	9,630,360 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,630,360 円	8,917,000 円
予定価格	9,630,360 円	8,917,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	7,581,000 円	落札 円	85.02% 円
織田建設(有)	7,581,000 円	円	円
(有)山西建設	7,581,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,100,000 円	円	円
(株)セイエイ	8,650,000 円	円	円
(有)大幸建設	8,650,000 円	円	円
(株)高橋組	8,730,000 円	円	円
(有)大成システム	7,580,000 円	失格 円	円

14 落札者 (有)山本建設

15 落札金額 7,581,000 × 1.08 = 8,187,480

16 附記 (有)山本建設 順番くじ1
 織田建設(有) 順番くじ2
 (有)山西建設 順番くじ3

本くじ1

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成27年度
- 2 工事番号 27公補第61号
- 3 工事名 町道今成梅ノ森線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町今成
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成28年4月11日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課長 織田 誠
 総務課係長 橋詰 涼子
 総務課補佐 岡田 孝司
- 9 指名業種 土木工事業
- 10 指名業者 (株)セイエイ
 (有)吉村土建
 織田建設(有)
 (有)小田建設
 (有)山本建設
 (有)片岡組
 (有)大成システム
 (有)横島建設
- 11 指名理由 過去の実績等考慮した

12 予定価格調書

設計金額	5,316,840 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,316,840 円	4,923,000 円
予定価格	5,316,840 円	4,923,000 円
最低制限価格	円	円

13 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	4,650,000 円	落札	94.45% 円
(有)吉村土建	4,780,000 円	円	円
織田建設(有)	4,800,000 円	円	円
(有)小田建設	4,820,000 円	円	円
(有)山本建設	4,900,000 円	円	円
(有)片岡組	4,900,000 円	円	円
(有)大成システム	4,900,000 円	円	円
(有)横島建設	4,900,000 円	円	円

14 落札者 (株)セイエイ

15 落札金額 4,650,000 × 1.08 = 5,022,000

16 附記