入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		5,059,800
工事番号	公単第1号	請負対象金額		5,059,800
工事名	中畑赤線拡幅工事	入札書比較価格		4,685,000
		予定価格	(税込)	5,059,800
			(税抜)	4,685,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 5月10日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	4,806,000
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	4,450,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		94.98%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	4,450,000			落札	
㈲大幸建設	4,540,000				
㈲山西建設	4,580,000				
㈲小田建設	4,610,000				
織田建設㈲	4,650,000				
㈲大成システム	4,680,000				
㈲山本建設	4,680,000				
㈱龍生越知支店	4,680,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		1,710,720
工事番号	公単（越）第1号	請負対象金額		1,710,720
工事名	町道女川2号線待避所設置工事	入札書比較価格		1,584,000
		予定価格	(税込)	1,710,720
			(税抜)	1,584,000
工事場所	越知町女川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 5月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　3階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	1,620,000
	総務課係長　橘詰涼子		(税抜)	1,500,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.69%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	1,500,000			落札	
㈲大幸建設	1,520,000				
㈲吉村土建	1,530,000				
織田建設㈲	1,550,000				
㈱高橋組	1,550,000				
㈲山西建設	1,550,000				
㈲小田建設	1,560,000				
㈲大成システム	1,580,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		11,901,600
工事番号	28公補第44号	請負対象金額		11,901,600
工事名	町道円福丸山線修繕系交付金工事	入札書比較価格		11,020,000
		予定価格	(税込)	11,901,600
			(税抜)	11,020,000
工事場所	越知町越知甲（5区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 5月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲山西建設
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	10,505,160
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	9,727,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		88.26%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	9,727,000			くじで落札	1
㈲吉村土建	9,727,000				2
織田建設㈲	10,500,000				
㈲大幸建設	10,670,000				
㈲藤原工務店	10,800,000				
㈲小田建設	10,850,000				
㈲大成システム	11,000,000				
㈲山本建設	11,000,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		4,972,320
工事番号	28公補第56号	請負対象金額		4,972,320
工事名	町道女川中芝線修繕系交付金工事	入札書比較価格		4,604,000
		予定価格	(税込)	4,972,320
			(税抜)	4,604,000
工事場所	越知町越知甲(1区)	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 5月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	4,698,000
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	4,350,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		94.48%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	4,350,000			落札	
㈲吉村土建	4,460,000				
㈲大幸建設	4,470,000				
㈲山西建設	4,500,000				
㈱高橋組	4,510,000				
織田建設㈲	4,530,000				
㈲小田建設	4,530,000				
㈲大成システム	4,600,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		10,212,480
工事番号	28公補第57号	請負対象金額		10,212,480
工事名	町道横倉線修繕系交付金工事	入札書比較価格		9,456,000
		予定価格	(税込)	10,212,480
			(税抜)	9,456,000
工事場所	越知町横倉	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 5月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲大幸建設
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	9,666,000
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	8,950,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		94.64%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	8,950,000			落札	
織田建設㈲	9,200,000				
㈲吉村土建	9,200,000				
㈱高橋組	9,260,000				
㈲小田建設	9,310,000				
㈱セイエイ	9,320,000				
㈲大成システム	9,450,000				
㈲山本建設	9,450,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		4,936,680
工事番号	28公補第58号	請負対象金額		4,936,680
工事名	町道後山下前線改良交付金工事	入札書比較価格		4,571,000
		予定価格	(税込)	4,936,680
			(税抜)	4,571,000
工事場所	越知町後山	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 5月10日 午前 9時30分～	落札者		㈱セイエイ
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	4,676,400
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	4,330,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		94.72%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	4,330,000			落札	
㈲吉村土建	4,450,000				
㈲山西建設	4,470,000				
㈱高橋組	4,480,000				
㈲藤原工務店	4,480,000				
㈲片岡組	4,500,000				
㈲小田建設	4,500,000				
㈲大成システム	4,570,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		2,886,840
工事番号	28公補第59号	請負対象金額		2,886,840
工事名	町道鎌井田桑薮線修繕系交付金工事⑦	入札書比較価格		2,673,000
		予定価格	(税込)	2,886,840
			(税抜)	2,673,000
工事場所	越知町鎌井田	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 5月10日 午前 9時30分～	落札者		㈲吉村土建
入札場所	越知町役場　3階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	2,532,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	2,345,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.72%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	2,345,000			くじで落札	1
㈲片岡組	2,345,000				2
㈱高橋組	2,345,000				3
㈲大幸建設	2,550,000				
㈲山西建設	2,610,000				
㈱セイエイ	2,630,000				
㈲大成システム	2,670,000				
㈱龍生越知支店	2,670,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額	264,600
業務番号	公委第3号	請負対象金額	264,600
業務名	中仁淀橋高欄取外し・設置及び今成角落し設置・撤去委託業務	入札書比較価格	245,000
		予定価格	(税込) 264,600
			(税抜) 245,000
業務場所	越知町今成	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年 5月10日 午前10時00分～	落札者	㈲山西建設
入札場所	越知町役場 3階 大会議室		
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込) 259,200
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜) 240,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率	97.95%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	240,000			落札	
㈱高橋組	240,000			見積書なし	
㈲大幸建設	241,000				
織田建設㈲	245,000				
㈲片岡組	245,000				
㈲小田建設	245,000				
㈱セイエイ	245,000				
㈲藤原工務店	245,000				