入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		6,746,760
工事番号	28公補第60号	請負対象金額		6,746,760
工事名	町道八ヶ窪線修繕系交付金工事④	入札書比較価格		6,247,000
		予定価格	(税込)	6,746,760
			(税抜)	6,247,000
工事場所	越知町本村（八ヶ窪）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 6月19日 午前 9時30分～	落札者		㈲大成システム
入札場所	越知町役場　3階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	5,940,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	5,500,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.04%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大成システム	5,500,000			落札	
㈲藤原工務店	5,850,000				
㈲大幸建設	5,950,000				
㈱藤原建設	6,060,000				
㈲山西建設	6,110,000				
㈱高橋組	6,120,000				
織田建設㈲	6,150,000				
㈲小田建設	6,150,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		8,355,960
工事番号	28公補第61号	請負対象金額		8,355,960
工事名	町道谷ノ内線修繕系交付金工事⑤	入札書比較価格		7,737,000
		予定価格	(税込)	8,355,960
			(税抜)	7,737,000
工事場所	越知町片岡	最低制限価格	(税込)	――――――
入札方法	指名競争入札		(税抜)	――――――
入札日時	平成29年 6月19日 午前 9時30分～	落札者		㈲吉村土建
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	7,348,320
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	6,804,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		87.94%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	6,804,000			くじで落札	1
㈲片岡組	6,804,000				5
㈲大成システム	6,804,000				6
㈲藤原工務店	6,804,000				3
㈲山西建設	6,804,000				4
㈲山本建設	6,804,000				2
㈲大幸建設	7,400,000				
㈱セイエイ	7,650,000				

入 札 結 果 報 告 書

施工年度	平成29年度	設計金額		8,116,200
工事番号	28公補第62号	請負対象金額		8,116,200
工事名	町道下ノ谷堂林線修繕系交付金工事③	入札書比較価格		7,515,000
		予定価格	(税込)	8,116,200
			(税抜)	7,515,000
工事場所	越知町桐見川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 6月19日 午前 9時30分～	落札者		織田建設㈲
入札場所	越知町役場 3階 大会議室			
出席者	総務課長 織田誠	落札金額	(税込)	7,700,400
	総務課係長 橋詰涼子		(税抜)	7,130,000
	総務課補佐 岡田孝司	落札率		94.87%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	7,130,000			落札	
㈲大幸建設	7,200,000				
㈲山西建設	7,350,000				
㈱高橋組	7,360,000				
㈲小田建設	7,400,000				
㈱セイエイ	7,430,000				
㈲山本建設	7,500,000				
㈱龍生越知支店	7,510,000				