入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		4,464,720
工事番号	農単第1号	請負対象金額		4,464,720
工事名	農道谷川1号線拡幅工事	入札書比較価格		4,134,000
		予定価格	(税込)	4,464,720
			(税抜)	4,134,000
工事場所	越知町女川	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	4,212,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,900,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.33%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	3,900,000			落札	
㈲大幸建設	3,990,000				
㈲吉村土建	4,000,000				
織田建設㈲	4,040,000				
㈱高橋組	4,050,000				
㈲小田建設	4,070,000				
㈲山西建設	4,080,000				
㈲大成システム	4,100,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	946,080
工事番号	農単第2号	請負対象金額	946,080
工事名	柚ノ木農業用排水路改修工事	入札書比較価格	876,000
		予定価格	(税込) 946,080
			(税抜) 876,000
工事場所	越知町柚ノ木	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 896,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 830,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	94.74%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	830,000			落札	
㈲大幸建設	850,000				
㈲吉村土建	858,000				
㈲小田建設	860,000				
㈱セイエイ	860,000				
㈱高橋組	860,000				
織田建設㈲	870,000				
㈲片岡組	876,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	901,800
工事番号	農単第3号	請負対象金額	901,800
工事名	東宮谷農業用排水路改修工事	入札書比較価格	835,000
		予定価格	(税込) 901,800
			(税抜) 835,000
工事場所	越知町10区	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者	㈲小田建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 842,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 780,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	93.41%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲小田建設	780,000			落札	
㈲大幸建設	800,000				
㈱高橋組	820,000				
㈲藤原工務店	820,000				
㈲山西建設	820,000				
㈲吉村土建	820,000				
織田建設㈲	830,000				
㈲山本建設	830,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		798,120
工事番号	農単第4号	請負対象金額		798,120
工事名	鎌井田耕作道拡幅工事	入札書比較価格		739,000
		予定価格	(税込)	798,120
			(税抜)	739,000
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者	㈲吉村土建	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	745,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	690,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		93.36%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	690,000			落札	
㈲片岡組	700,000				
㈲大幸建設	710,000				
㈱セイエイ	720,000				
㈱高橋組	730,000				
㈲山西建設	730,000				
㈱龍生越知支店	730,000				
㈲大成システム	739,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		4,106,160
工事番号	公単(越)第2号	請負対象金額		4,106,160
工事名	町道上流屋敷2号線新設工事	入札書比較価格		3,802,000
		予定価格	(税込)	4,106,160
			(税抜)	3,802,000
工事場所	越知町上流	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	3,611,520
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,344,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.95%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	3,344,000			くじで落札	1
織田建設㈲	3,344,000				2
㈲吉村土建	3,720,000				
㈱高橋組	3,730,000				
㈲小田建設	3,750,000				
㈲藤原工務店	3,750,000				
㈲大成システム	3,800,000				
㈲山本建設	3,800,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		23,444,640
工事番号	29公補第1号	請負対象金額		23,444,640
工事名	町道筏津線改良交付金工事	入札書比較価格		21,708,000
		予定価格	(税込)	23,444,640
			(税抜)	21,708,000
工事場所	越知町横畠北	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	22,248,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	20,600,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.89%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	20,600,000			落札	
㈲大幸建設	21,000,000				
㈲吉村土建	21,000,000				
織田建設㈲	21,200,000				
㈲小田建設	21,380,000				
㈱セイエイ	21,380,000				
㈲藤原工務店	21,500,000				
㈲横畠建設	21,500,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		29,897,640
工事番号	29公補第2号	請負対象金額		29,897,640
工事名	町道今成深瀬線改良交付金工事	入札書比較価格		27,683,000
		予定価格	(税込)	29,897,640
			(税抜)	27,683,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	28,404,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	26,300,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		95.00%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	26,300,000			落札	
㈲大幸建設	26,700,000				
㈲吉村土建	26,800,000				
㈲山西建設	27,070,000				
㈱高橋組	27,130,000				
㈲片岡組	27,200,000				
㈱セイエイ	27,250,000				
㈲小田建設	27,260,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		24,306,480
工事番号	29公補第3号	請負対象金額		24,306,480
工事名	町道後山下前線改良交付金工事	入札書比較価格		22,506,000
		予定価格	(税込)	24,306,480
			(税抜)	22,506,000
工事場所	越知町後山	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	23,058,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	21,350,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.86%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	21,350,000			落札	
㈲吉村土建	21,600,000				
㈲大幸建設	21,800,000				
㈲山西建設	22,050,000				
㈱高橋組	22,060,000				
㈲小田建設	22,100,000				
㈲片岡組	22,200,000				
㈲藤原工務店	22,300,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		15,442,920
工事番号	29公補第4号	請負対象金額		15,442,920
工事名	町道佐ノ国1号線修繕系交付金工事	入札書比較価格		14,299,000
		予定価格	(税込)	15,442,920
			(税抜)	14,299,000
工事場所	越知町佐之国	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	14,580,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	13,500,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.41%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	13,500,000			落札	
㈲吉村土建	13,700,000				
㈲大幸建設	13,900,000				
㈲小田建設	14,000,000				
㈲山西建設	14,000,000				
㈲山本建設	14,000,000				
織田建設㈲	14,200,000				
㈱龍生越知支店	14,290,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		10,899,360
工事番号	29公補第5号	請負対象金額		10,899,360
工事名	町道谷ノ内線修繕系交付金工事	入札書比較価格		10,092,000
		予定価格	(税込)	10,899,360
			(税抜)	10,092,000
工事場所	越知町谷ノ内	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	9,601,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	8,890,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.08%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	8,890,000			くじで落札	1
㈲片岡組	8,890,000				3
㈲山西建設	8,890,000				5
㈲山本建設	8,890,000				4
㈲吉村土建	8,890,000				2
㈱セイエイ	9,950,000				
㈱龍生越知支店	10,090,000				
㈲大成システム	8,889,000			失格	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	3,533,760
工事番号	29公補第6号	請負対象金額	3,533,760
工事名	町道本村薬師堂線修繕系交付金工事	入札書比較価格	3,272,000
		予定価格	(税込) 3,533,760
			(税抜) 3,272,000
工事場所	越知町袖野(本村)	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 3,315,600
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 3,070,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	93.82%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	3,070,000			落札	
㈲吉村土建	3,180,000				
㈲大幸建設	3,190,000				
㈲片岡組	3,200,000				
㈱高橋組	3,200,000				
㈲横畠建設	3,200,000				
㈲小田建設	3,220,000				
㈱龍生越知支店	3,270,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		12,328,200
工事番号	29公補第7号	請負対象金額		12,328,200
工事名	町道本村薬師堂線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		11,415,000
		予定価格	(税込)	12,328,200
			(税抜)	11,415,000
工事場所	越知町袖野	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	11,707,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	10,840,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.96%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	10,840,000			落札	
㈲吉村土建	11,000,000				
㈲片岡組	11,100,000				
㈱高橋組	11,180,000				
㈲大幸建設	11,190,000				
㈲小田建設	11,200,000				
㈱セイエイ	11,200,000				
㈱龍生越知支店	11,410,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		10,254,600
工事番号	29公補第8号	請負対象金額		10,254,600
工事名	町道貝添線修繕系交付金工事	入札書比較価格		9,495,000
		予定価格	(税込)	10,254,600
			(税抜)	9,495,000
工事場所	越知町片岡	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈲吉村土建
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	9,029,880
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	8,361,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.05%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	8,361,000			くじで落札	1
㈲片岡組	8,361,000				5
㈲藤原工務店	8,361,000				3
㈲山西建設	8,361,000				2
㈲山本建設	8,361,000				4
㈲大幸建設	9,050,000				
㈱セイエイ	9,350,000				
㈲大成システム	9,400,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		8,535,240
工事番号	29公補第11号	請負対象金額		8,535,240
工事名	町道中大平線修繕系交付金工事	入札書比較価格		7,903,000
		予定価格	(税込)	8,535,240
			(税抜)	7,903,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	8,100,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	7,500,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.90%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	7,500,000			落札	
㈲大幸建設	7,640,000				
㈲山西建設	7,740,000				
㈲小田建設	7,750,000				
織田建設㈲	7,800,000				
㈲大成システム	7,900,000				
㈲山本建設	7,900,000				
㈱龍生越知支店	7,900,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		14,180,400
工事番号	28公補第63号	請負対象金額		14,180,400
工事名	町道松坂線修繕系交付金工事②	入札書比較価格		13,130,000
		予定価格	(税込)	14,180,400
			(税抜)	13,130,000
工事場所	越知町越知乙(遊行寺)	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者	㈲山本建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	12,515,040
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	11,588,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		88.25%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山本建設	11,588,000			くじで落札	1
織田建設㈲	11,588,000				2
㈲吉村土建	12,200,000				
㈲大幸建設	12,550,000				
㈲小田建設	12,850,000				
㈱高橋組	12,860,000				
㈲大成システム	13,000,000				
㈲藤原工務店	13,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		7,621,560
工事番号	28公補第64号	請負対象金額		7,621,560
工事名	町道大桐中大平線修繕系交付金工事	入札書比較価格		7,057,000
		予定価格	(税込)	7,621,560
			(税抜)	7,057,000
工事場所	越知町中大平	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	7,236,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	6,700,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.94%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	6,700,000			落札	
㈲大幸建設	6,830,000				
㈲小田建設	6,900,000				
㈲山西建設	6,900,000				
織田建設㈲	7,000,000				
㈲大成システム	7,000,000				
㈲山本建設	7,000,000				
㈱龍生越知支店	7,050,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		13,848,840
工事番号	29災第15号	請負対象金額		13,848,840
工事名	町道佐ノ国1号線道路災害復旧工事	入札書比較価格		12,823,000
		予定価格	(税込)	13,848,840
			(税抜)	12,823,000
工事場所	越知町佐之国耕	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午前 9時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	13,122,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	12,150,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		94.75%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	12,150,000			落札	
織田建設㈲	12,400,000				
㈲大幸建設	12,400,000				
㈲吉村土建	12,400,000				
㈲山西建設	12,553,000				
㈲小田建設	12,600,000				
㈲山本建設	12,800,000				
㈱龍生越知支店	12,820,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		5,890,320
工事番号	林単第1号	請負対象金額		5,890,320
工事名	林道加枝ヶ谷横倉線舗装工事	入札書比較価格		5,454,000
		予定価格	(税込)	5,890,320
			(税抜)	5,454,000
工事場所	越知町加枝ヶ谷	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午後 2時00分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	5,162,400
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	4,780,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.64%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	4,780,000			くじで落札	1
織田建設㈲	4,780,000				4
㈱越知舗道	4,780,000				3
㈲大幸建設	4,780,000				6
㈱高橋組	4,780,000				2
㈲森岡工務店	4,780,000				5
大旺新洋(株)高知土木本店	5,180,000				
ミタニ建設工業㈱	5,454,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		4,282,200
工事番号	29公補第9号	請負対象金額		4,282,200
工事名	町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事	入札書比較価格		3,965,000
		予定価格	(税込)	4,282,200
			(税抜)	3,965,000
工事場所	越知町黒石	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午後 2時00分～	落札者	㈲片岡組	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	3,750,840
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	3,473,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		87.59%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	3,473,000			くじで落札	1
織田建設㈲	3,473,000				5
㈱越知舗道	3,473,000				4
㈲大幸建設	3,473,000				2
㈱高橋組	3,473,000				6
㈲森岡工務店	3,473,000				3
大旺新洋(株)高知土木本店	3,750,000				
ミタニ建設工業㈱	3,965,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	5,314,680
工事番号	29公補第10号	請負対象金額	5,314,680
工事名	町道中屋敷日ノ浦線修繕系交付金工事	入札書比較価格	4,921,000
		予定価格	(税込) 5,314,680
			(税抜) 4,921,000
工事場所	越知町中屋敷	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午後 2時00分～	落札者	㈲森岡工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 4,666,680
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 4,321,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	87.80%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲森岡工務店	4,321,000			くじで落札	1
織田建設㈲	4,321,000				5
㈱越知舗道	4,321,000				4
㈲片岡組	4,321,000				2
㈲大幸建設	4,321,000				3
㈱高橋組	4,321,000				6
大旺新洋(株)高知土木本店	4,650,000				
ミタニ建設工業㈱	4,921,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額		1,901,880
業務番号	公委(越)第1号	請負対象金額		1,901,880
業務名	本村残土場測量委託業務	入札書比較価格		1,761,000
		予定価格	(税込)	1,901,880
			(税抜)	1,761,000
業務場所	越知町横畠東	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午後 3時00分～	落札者	㈲実測エンジニアリング	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込)	1,717,200
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜)	1,590,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率		90.28%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲実測エンジニアリング	1,590,000			落札	
(株)パスコ高知支店	1,630,000				
南海測量設計㈱	1,670,000				
㈱第一コンサルタンツ	1,690,000				
(株)エイト日本技術開発高知支店	1,700,000				
㈱ジオテク	1,750,000				
(株)ウエスコ高知事務所	1,760,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	5,424,840
業務番号	公補委第2号	請負対象金額	5,424,840
業務名	町道西ノ芝1号線改良交付金工事測量設計委託業務	入札書比較価格	5,023,000
		予定価格	(税込) 5,424,840
			(税抜) 5,023,000
業務場所	越知町越知甲(9区)	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午後 3時00分～	落札者	(株)エイト日本技術開発高知支店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 4,816,800
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 4,460,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	88.79%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
(株)エイト日本技術開発高知支店	4,460,000			落札	
南海測量設計㈱	4,770,000				
㈲実測エンジニアリング	4,800,000				
㈱第一コンサルタンツ	4,820,000				
(株)パスコ高知支店	4,820,000				
㈱ジオテク	4,900,000				
(株)ウエスコ高知事務所	5,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	平成29年度	設計金額	12,540,960
業務番号	公補委第3号	請負対象金額	12,540,960
業務名	町道向屋敷池ノ上線改良交付金工事測量設計委託業務	入札書比較価格	11,612,000
		予定価格	(税込) 12,540,960
			(税抜) 11,612,000
業務場所	越知町越知甲	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	平成29年 8月 4日 午後 3時00分～	落札者	㈱第一コンサルタンツ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　織田誠	落札金額	(税込) 11,232,000
	総務課係長　橋詰涼子		(税抜) 10,400,000
	総務課補佐　岡田孝司	落札率	89.56%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱第一コンサルタンツ	10,400,000			落札	
㈲実測エンジニアリング	11,000,000				
南海測量設計㈱	11,000,000				
(株)パスコ高知支店	11,000,000				
(株)エイト日本技術開発高知支店	11,200,000				
㈱ジオテク	11,500,000				
(株)ウエスコ高知事務所	11,600,000				