入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		7,172,000
工事番号	農単第１号	請負対象金額		7,172,000
工事名	農道丸山２号線拡幅工事	入札書比較価格		6,520,000
		予定価格	(税込)	7,172,000
			(税抜)	6,520,000
工事場所	越知町越知甲（丸山）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 4月28日 午後 1時30分～	落札者		㈲吉村土建
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	6,776,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	6,160,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.47%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	6,160,000			落札	
㈲大幸建設	6,340,000				
織田建設㈲	6,350,000				
㈱高橋組	6,390,000				
㈲藤原工務店	6,400,000				
㈲山西建設	6,400,000				
㈲小田建設	6,420,000				
㈲山本建設	6,500,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		1,397,000
工事番号	令３防安第１号	請負対象金額		1,397,000
工事名	町道今成深瀬線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格		1,270,000
		予定価格	(税込)	1,397,000
			(税抜)	1,270,000
工事場所	越知町横畠南（小浜）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 4月28日 午後 1時30分～	落札者	㈱セイエイ	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,320,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,200,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.48%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	1,200,000			落札	
㈲吉村土建	1,230,000				
㈲大幸建設	1,240,000				
織田建設㈲	1,250,000				
㈲小田建設	1,250,000				
㈱高橋組	1,250,000				
㈲横畠建設	1,250,000				
㈲片岡組	1,270,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	6,611,000
工事番号	令３防安第２号	請負対象金額	6,611,000
工事名	町道北平線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	6,010,000
		予定価格	(税込) 6,611,000
			(税抜) 6,010,000
工事場所	越知町山室	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 4月28日 午後 1時30分～	落札者	㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 6,270,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,700,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.84%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	5,700,000			落札	
㈲吉村土建	5,830,000				
㈲大幸建設	5,840,000				
㈲藤原工務店	5,900,000				
㈲小田建設	5,920,000				
織田建設㈲	6,000,000				
㈲大成システム	6,000,000				
㈲山本建設	6,000,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	9,405,000
工事番号	令３防安第３号	請負対象金額	9,405,000
工事名	町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	8,550,000
		予定価格	(税込) 9,405,000
			(税抜) 8,550,000
工事場所	越知町鎌井田本村（黒石）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 4月28日 午後 1時30分～	落札者	㈲吉村土建
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 8,415,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 7,650,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	89.47%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	7,650,000			落札	1
㈲片岡組	7,650,000				4
㈱高橋組	7,650,000				3
㈲山西建設	7,650,000				2
織田建設㈲	8,300,000				
㈲大幸建設	8,340,000				
㈱セイエイ	8,400,000				
㈲大成システム	8,500,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	6,237,000
工事番号	令３防安第４号	請負対象金額	6,237,000
工事名	町道鎌井田桑薮線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	5,670,000
		予定価格	(税込) 6,237,000
			(税抜) 5,670,000
工事場所	越知町鎌井田桑薮	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 4月28日 午後 1時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,577,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,070,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	89.41%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	5,070,000			落札	1
㈲片岡組	5,070,000				2
㈲藤原工務店	5,070,000				3
㈲山西建設	5,070,000				5
㈲吉村土建	5,070,000				4
㈲大幸建設	5,530,000				
㈱セイエイ	5,550,000				
㈲大成システム	5,670,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		2,101,000
工事番号	総務 第1号	請負対象金額		2,101,000
工事名	筏津集会所 石積改修工事	入札書比較価格		1,910,000
		予定価格	(税込)	2,101,000
			(税抜)	1,910,000
工事場所	越知町横畠北（筏津）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 4月28日 午後 1時30分～	落札者	㈱高橋組	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	2,002,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	1,820,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		95.28%
指名理由	過去の実績等を考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	1,820,000			落札	
㈱セイエイ	1,870,000				
㈲横畠建設	1,870,000				
㈲小田建設	1,880,000				
織田建設㈲	1,900,000				
㈲片岡組	1,900,000				
㈲藤原工務店	1,900,000				
㈲吉村土建				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		2,970,000
工事番号	林単第１号	請負対象金額		2,970,000
工事名	林道小日浦線舗装補修工事	入札書比較価格		2,700,000
		予定価格	(税込)	2,970,000
			(税抜)	2,700,000
工事場所	越知町小日浦	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 4月28日 午後 3時00分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	2,629,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	2,390,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		88.51%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	2,390,000			落札	
㈲森岡工務店	2,430,000				
㈲大幸建設	2,640,000				
㈱高橋組	2,650,000				
織田建設㈲	2,700,000				
㈲片岡組	2,700,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		1,173,700
工事番号	公単（単価）第１号	請負対象金額		1,173,700
工事名	町道全線舗装補修工事	入札書比較価格		1,067,000
		予定価格	(税込)	1,173,700
			(税抜)	1,067,000
工事場所	越知町全域	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 4月28日 午後 3時00分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	1,089,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	990,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		92.78%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	990,000			落札	
㈲大幸建設	1,040,000				
㈱高橋組	1,050,000				
㈲森岡工務店	1,050,000				
織田建設㈲	1,067,000				
㈲片岡組	1,067,000				