入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	6,017,000
工事番号	令４防安第１号	請負対象金額	6,017,000
工事名	町道大平線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	5,470,000
		予定価格	(税込) 6,017,000
			(税抜) 5,470,000
工事場所	越知町大平	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,709,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,190,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.88%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱高橋組	5,190,000			落札	
㈲大幸建設	5,320,000				
織田建設㈲	5,370,000				
㈲山西建設	5,370,000				
㈲大成システム	5,400,000				
㈲藤原工務店	5,400,000				
㈲山本建設	5,450,000				
㈱龍生越知支店	5,470,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	9,548,000
工事番号	令４防安第２号	請負対象金額	9,548,000
工事名	町道横倉線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	8,680,000
		予定価格	(税込) 9,548,000
			(税抜) 8,680,000
工事場所	越知町横倉	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈲大幸建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 9,064,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 8,240,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.93%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲大幸建設	8,240,000			落札	
織田建設㈲	8,420,000				
㈲吉村土建	8,420,000				
㈱高橋組	8,510,000				
㈲小田建設	8,550,000				
㈲大成システム	8,600,000				
㈲藤原工務店	8,600,000				
㈲山本建設	8,650,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	5,401,000
工事番号	令４防安第３号	請負対象金額	5,401,000
工事名	町道貝添線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	4,910,000
		予定価格	(税込) 5,401,000
			(税抜) 4,910,000
工事場所	越知町片岡（貝添）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈲吉村土建
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 4,829,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 4,390,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	89.40%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	4,390,000			落札	1
㈲片岡組	4,390,000				3
㈲藤原工務店	4,390,000				2
㈲山西建設	4,390,000				4
㈲大幸建設	4,790,000				
㈲横畠建設	4,850,000				
㈲大成システム	4,900,000				
㈲山本建設	4,900,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		8,118,000
工事番号	令４防安第４号	請負対象金額		8,118,000
工事名	町道鎌井田桑薮線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格		7,380,000
		予定価格	(税込)	8,118,000
			(税抜)	7,380,000
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	7,260,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	6,600,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		89.43%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	6,600,000			落札	1
㈱高橋組	6,600,000				2
㈲山西建設	6,600,000				4
㈲吉村土建	6,600,000				3
㈲大幸建設	7,190,000				
㈱セイエイ	7,230,000				
㈲大成システム	7,300,000				
㈱龍生越知支店	7,380,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	5,203,000
工事番号	令４防安第５号	請負対象金額	5,203,000
工事名	町道今成深瀬線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	4,730,000
		予定価格	(税込) 5,203,000
			(税抜) 4,730,000
工事場所	越知町横畠南（柚ノ木）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 4,950,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 4,500,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	95.13%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	4,500,000			落札	
㈱セイエイ	4,600,000				
㈲大幸建設	4,600,000				
㈲吉村土建	4,620,000				
㈱高橋組	4,640,000				
㈲小田建設	4,660,000				
織田建設㈲	4,700,000				
㈲片岡組	4,700,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	4,026,000
工事番号	令４防安第６号	請負対象金額	4,026,000
工事名	町道稲村線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	3,660,000
		予定価格	(税込) 4,026,000
			(税抜) 3,660,000
工事場所	越知町横畠北（稲村）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 3,817,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 3,470,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.80%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	3,470,000			落札	
㈲吉村土建	3,560,000				
㈱セイエイ	3,580,000				
㈱高橋組	3,590,000				
織田建設㈲	3,600,000				
㈲片岡組	3,600,000				
㈲小田建設	3,600,000				
㈱龍生越知支店	3,660,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	8,954,000
工事番号	令４防安第７号	請負対象金額	8,954,000
工事名	町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	8,140,000
		予定価格	(税込) 8,954,000
			(税抜) 8,140,000
工事場所	越知町横畠中（清水）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 8,470,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 7,700,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.59%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	7,700,000			落札	
㈲大幸建設	7,930,000				
㈲吉村土建	7,940,000				
㈱高橋組	7,980,000				
㈲山西建設	7,980,000				
㈲小田建設	8,000,000				
㈲片岡組	8,100,000				
㈱龍生越知支店	8,140,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	6,259,000
工事番号	令４防安第８号	請負対象金額	6,259,000
工事名	町道小日浦線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	5,690,000
		予定価格	(税込) 6,259,000
			(税抜) 5,690,000
工事場所	越知町南ノ川（小日浦）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,588,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,080,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	89.27%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	5,080,000			落札	1
織田建設㈲	5,080,000				3
㈲山本建設	5,080,000				2
㈱セイエイ	5,550,000				
㈲吉村土建	5,550,000				
㈲大幸建設	5,560,000				
㈱高橋組	5,580,000				
㈲小田建設	5,600,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	6,314,000
工事番号	令４防安第９号	請負対象金額	6,314,000
工事名	町道宮地本村橋線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	5,740,000
		予定価格	(税込) 6,314,000
			(税抜) 5,740,000
工事場所	越知町宮地（宮地下）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,995,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 5,450,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.94%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	5,450,000			落札	
織田建設㈲	5,500,000				
㈲吉村土建	5,600,000				
㈱高橋組	5,630,000				
㈲片岡組	5,700,000				
㈲大成システム	5,700,000				
㈲藤原工務店	5,700,000				
㈲山本建設	5,730,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額	1,309,000
工事番号	令４防安第１０号	請負対象金額	1,309,000
工事名	町道八ケ窪線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	1,190,000
		予定価格	(税込) 1,309,000
			(税抜) 1,190,000
工事場所	越知町野老山（本村）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 1,243,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 1,130,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.95%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	1,130,000			落札	
㈲大幸建設	1,160,000				
㈲小田建設	1,170,000				
㈱高橋組	1,170,000				
㈱藤原建設	1,180,000				
㈲山本建設	1,180,000				
織田建設㈲	1,190,000				
㈲大成システム	1,190,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		8,305,000
工事番号	令４防安第１１号	請負対象金額		8,305,000
工事名	町道桐ノ峠線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格		7,550,000
		予定価格	(税込)	8,305,000
			(税抜)	7,550,000
工事場所	越知町鎌井田桑藪（桐ノ峠）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者	㈲片岡組	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	7,425,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	6,750,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		89.40%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲片岡組	6,750,000			落札	1
㈱高橋組	6,750,000				2
㈲藤原工務店	6,750,000				4
㈲山西建設	6,750,000				3
㈲大幸建設	7,360,000				
㈱セイエイ	7,380,000				
㈲大成システム	7,500,000				
㈲吉村土建				辞退	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 4年度	設計金額		6,094,000
工事番号	高齢第１－１７号	請負対象金額		6,094,000
工事名	浅尾がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格		5,540,000
		予定価格	(税込)	6,094,000
			(税抜)	5,540,000
工事場所	越知町浅尾	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 4年 7月15日 午前 9時30分～	落札者		㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	5,434,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	4,940,000
	総務課主幹　安部文章	落札率		89.16%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	4,940,000			落札	
㈲大幸建設	5,400,000				
㈱高橋組	5,430,000				
㈲横畠建設	5,500,000				
㈲吉村土建	5,500,000				
㈲片岡組	5,540,000				
㈲大成システム	5,540,000				
㈲山本建設	5,540,000				