

総合評価方式競争入札 評価結果一覧表

施工年度	令和6年度
工事番号	令6社総第1号
工事名	町道大樽線 改良交付金工事
工事場所	越知町 越知乙
入札方法	指名競争入札
入札日時	令和6年5月27日(月) 午前10時00分～
入札場所	越知町役場 3階 大会議室
出席者	総務課長 井上 昌治 総務課係長 刈谷 哲平 総務課主幹 安部 文章
指名理由	過去の実績等考慮した

設計金額	¥49,357,000-
請負対象金額	¥49,357,000-
入札書比較価格	¥44,870,000-
予定価格	(税込) ¥49,357,000- (税抜) ¥44,870,000-
失格基準相当価格	(税込) ----- (税抜) -----
落札者	(有)大幸建設
落札金額	(税込) ¥46,860,000- (税抜) ¥42,600,000-
落札率	94.94%

業者名	標準点	評価点						評価点合計	加算点	技術等評価点	入札価格(円)	(価格順)	評価値	順位	落札業者
		企業評価			技術者評価										
		の同 施種 工別 実工 績事	地災 域害 時貢 等 献の	小 計	の同 施種 工別 実工 績事	保 有 資 格	小 計								
第 1 回 入 札															
(有)大幸建設	100	20	15	35	20	15	35	70	7.0	107.0	42,600,000	1	25.1173	1	◎ 落札
(株)高橋組	100	20	15	35	20	15	35	70	7.0	107.0	43,970,000	3	24.3347	2	
(有)吉村土建	100	10	15	25	10	15	25	50	5.0	105.0	43,800,000	2	23.9726	3	
織田建設(有)	100	20	15	35	15	15	30	65	6.5	106.5	44,800,000	5	23.7723	4	
(株)龍生 越知支店	100	5	15	20	5	15	20	40	4.0	104.0	44,860,000	6	23.1832	5	
(有)小田建設	100	0	15	15	0	10	10	25	2.5	102.5	44,450,000	4	23.0596	6	
(有)藤原工務店	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	辞退	--	--	--	
(有)山西建設	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	辞退	--	--	--	

総合評価方式競争入札 評価結果一覧表

施工年度	令和6年度
工事番号	令6老対第1号
工事名	町道鎌井田横畠線 放水口洞門修繕工事
工事場所	越知町 鎌井田本村
入札方法	指名競争入札
入札日時	令和6年5月27日(月) 午前10時00分～
入札場所	越知町役場 3階 大会議室
出席者	総務課長 井上 昌治
	総務課係長 刈谷 哲平
	総務課主幹 安部 文章
指名理由	過去の実績等考慮した

設計金額	¥55,847,000-
請負対象金額	¥55,847,000-
入札書比較価格	¥50,770,000-
予定価格	(税込) ¥55,847,000-
	(税抜) ¥50,770,000-
失格基準相当価格	(税込) -----
	(税抜) -----
落札者	(有)片岡組
落札金額	(税込) ¥53,020,000-
	(税抜) ¥48,200,000-
落札率	94.93%

業者名	標準点	評価点						評価点合計	加算点	技術等評価点	入札価格(円)	(価格順)	評価値	順位	落札業者
		企業評価			技術者評価										
		の同 施種 工別 実工 績事	地災 域害 時貢 等	小 計	の同 施種 工別 実工 績事	保 有 資 格	小 計								
第 1 回 入 札															
(有)片岡組	100	20	15	35	20	15	35	70	7.0	107.0	48,200,000	1	22.1991	1	◎ 落札
(株)高橋組	100	20	15	35	20	15	35	70	7.0	107.0	49,750,000	3	21.5075	2	
織田建設(有)	100	20	15	35	15	15	30	65	6.5	106.5	49,700,000	2	21.4285	3	
(有)大幸建設	100	20	15	35	10	10	20	55	5.5	105.5	49,800,000	4	21.1847	4	
(有)横畠建設	100	20	15	35	0	10	10	45	4.5	104.5	50,200,000	5	20.8167	5	
(株)龍生 越知支店	100	5	15	20	5	15	20	40	4.0	104.0	50,760,000	7	20.4885	6	
(有)小田建設	100	0	15	15	0	10	10	25	2.5	102.5	50,500,000	6	20.2970	7	