

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第9号
- 3 工事名 町道下渡線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(3区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年6月24日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 岡田 浩和
- 9 指名業者 ㈱山西建設  
㈱小田建設  
㈱吉村土建  
㈱大幸建設  
㈱横島建設  
㈱山本建設  
㈱藤原工務店  
㈱セイエイ

## 10 予定価格調書

設計金額	9,264,150 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,264,150 円	8,823,000 円
予定価格	9,264,150 円	8,823,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱山西建設	8,400,000 円	落札	円
㈱小田建設	8,450,000 円	円	円
㈱吉村土建	8,450,000 円	円	円
㈱大幸建設	8,590,000 円	円	円
㈱横島建設	8,650,000 円	円	円
㈱山本建設	8,650,000 円	円	円
㈱藤原工務店	8,700,000 円	円	円
㈱セイエイ	8,700,000 円	円	円

- 12 落札者 ㈱山西建設
- 13 落札金額  $8,400,000 \times 1.05 = 8,820,000$
- 14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第17号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町横島東
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年6月24日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 つか  
総務課主幹 岡田 浩和
- 9 指名業者  
 (株)セイエイ  
 (有)横島建設  
 (有)小田建設  
 (有)大幸建設  
 (有)山本建設  
 (有)藤原工務店  
 (有)山西建設  
 (有)吉村土建

## 10 予定価格調書

設計金額	9,658,950 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,658,950 円	9,199,000 円
予定価格	9,658,950 円	9,199,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	8,900,000 円	落札	円
(有)横島建設	8,950,000 円	円	円
(有)小田建設	9,000,000 円	円	円
(有)大幸建設	9,000,000 円	円	円
(有)山本建設	9,020,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,100,000 円	円	円
(有)山西建設	9,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	9,100,000 円	円	円

## 12 落札者 (株)セイエイ

13 落札金額 8,900,000 円 × 1.05 = 9,345,000

## 14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第18号
- 3 工事名 町道栗師堂稲村線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町横島
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年6月24日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 ひとし  
 総務課主幹 岡田 浩和
- 9 指名業者 (有)横島建設  
 (有)大幸建設  
 (有)小田建設  
 (有)山西建設  
 (有)吉村土建  
 (有)山本建設  
 (株)セイエイ  
 (有)藤原工務店

## 10 予定価格調書

設計金額	9,017,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,017,400 円	8,588,000 円
予定価格	9,017,400 円	8,588,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	8,200,000 円	落札	円
(有)大幸建設	8,280,000 円	円	円
(有)小田建設	8,330,000 円	円	円
(有)山西建設	8,330,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,350,000 円	円	円
(有)山本建設	8,420,000 円	円	円
(株)セイエイ	8,450,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,500,000 円	円	円

## 12 落札者 (有)横島建設

13 落札金額 8,200,000 円 × 1.05 = 8,610,000 円

## 14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第19号
- 3 工事名 町道本村薬師堂線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町横畠
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年6月24日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 岡田 浩和
- 9 指名業者 (有)横畠建設  
(有)吉村土建  
(有)山西建設  
(有)大幸建設  
(有)小田建設  
(有)山本建設  
(有)セイエイ  
(有)藤原工務店

## 10 予定価格調書

設計金額	8,768,550 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,768,550 円	8,351,000 円
予定価格	8,768,550 円	8,351,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横畠建設	7,950,000 円	落札	円
(有)吉村土建	8,000,000 円	円	円
(有)山西建設	8,030,000 円	円	円
(有)大幸建設	8,100,000 円	円	円
(有)小田建設	8,100,000 円	円	円
(有)山本建設	8,200,000 円	円	円
(有)セイエイ	8,220,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,300,000 円	円	円

12 落札者 (有)横畠建設

13 落札金額 7,950,000 × 1.05 = 8,347,500

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第20号
- 3 工事名 町道栃ノ木線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町中峰
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年6月24日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 岡田 浩和
- 9 指名業者 (有)小田建設  
(有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)横島建設  
(有)藤原工務店  
(有)吉村土建  
(有)山本建設  
株セイエイ

## 10 予定価格調書

設計金額	9,078,300 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,078,300 円	8,646,000 円
予定価格	9,078,300 円	8,646,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	8,250,000 円	落札	円
(有)大幸建設	8,350,000 円	円	円
(有)山西建設	8,380,000 円	円	円
(有)横島建設	8,400,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,400,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,400,000 円	円	円
(有)山本建設	8,500,000 円	円	円
株セイエイ	8,520,000 円	円	円

- 12 落札者 (有)小田建設
- 13 落札金額 8,250,000 円 × 1.05 = 8,662,500 円
- 14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第21号
- 3 工事名 町道栃ノ木線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町中峰
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年6月24日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 ひとし  
総務課主幹 岡田 浩和
- 9 指名業者 (有)小田建設  
(有)大幸建設  
(有)山西建設  
(有)吉村土建  
(有)藤原工務店  
(有)横島建設  
(有)山本建設  
(株)セイエイ

## 10 予定価格調書

設計金額	6,684,300 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,684,300 円	6,366,000 円
予定価格	6,684,300 円	6,366,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	6,050,000 円	落札	円
(有)大幸建設	6,130,000 円	円	円
(有)山西建設	6,200,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,200,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,200,000 円	円	円
(有)横島建設	6,200,000 円	円	円
(有)山本建設	6,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,280,000 円	円	円

12 落札者 (有)小田建設

13 落札金額 6,050,000 × 1.05 = 6,352,500

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第22号
- 3 工事名 町道横倉線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町横倉
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年6月24日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
総務課主幹 岡田 浩和
- 9 指名業者 ㈱大幸建設  
㈱横昌建設  
㈱小田建設  
㈱吉村土建  
㈱藤原工務店  
㈱山西建設  
㈱山本建設  
㈱セイエイ

## 10 予定価格調書

設計金額	8,926,050 円	入札書比較価格
請負対象金額	8,926,050 円	8,501,000 円
予定価格	8,926,050 円	8,501,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
㈱大幸建設	8,100,000 円	落札	円
㈱横昌建設	8,150,000 円	円	円
㈱小田建設	8,200,000 円	円	円
㈱吉村土建	8,300,000 円	円	円
㈱藤原工務店	8,300,000 円	円	円
㈱山西建設	8,330,000 円	円	円
㈱山本建設	8,330,000 円	円	円
㈱セイエイ	8,380,000 円	円	円

12 落札者 ㈱大幸建設

13 落札金額 8,100,000 円 × 1.05 = 8,505,000 円

14 附記

# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第24号
- 3 工事名 町道木倉駅前線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(8区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年6月24日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
 総務課主幹 岡田 浩和
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
 (有)山西建設  
 (有)大幸建設  
 (有)吉村土建  
 (有)小田建設  
 (有)山本建設  
 (株)エイエイ  
 (有)横島建設

## 10 予定価格調書

設計金額	7,814,100 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,814,100 円	7,442,000 円
予定価格	7,814,100 円	7,442,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	7,000,000 円	落札	円
(有)山西建設	7,200,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,250,000 円	円	円
(有)吉村土建	7,250,000 円	円	円
(有)小田建設	7,290,000 円	円	円
(有)山本建設	7,300,000 円	円	円
(株)エイエイ	7,330,000 円	円	円
(有)横島建設	7,400,000 円	円	円

12 落札者 (有)藤原工務店

13 落札金額 7,000,000 円 × 1.05 = 7,350,000

14 附記



# 入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第8号
- 3 工事名 町道白岩谷ノ内線舗装改修他工事
- 4 工事場所 越知町谷ノ内
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年6月24日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか  
 総務課主幹 岡田 浩和
- 9 指名業者 (有)藤原工務店  
 (有)横島建設  
 (有)大幸建設  
 (有)小田建設  
 (有)山本建設  
 (有)山西建設  
 (株)エイエイ  
 (有)吉村土建

## 10 予定価格調書

設計金額	368,550 円	入札書比較価格
請負対象金額	368,550 円	351,000 円
予定価格	368,550 円	351,000 円
最低制限価格	円	円

## 11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	320,000 円	落札	円
(有)横島建設	330,000 円	円	円
(有)大幸建設	343,000 円	円	円
(有)小田建設	343,000 円	円	円
(有)山本建設	348,000 円	円	円
(有)山西建設	349,000 円	円	円
(株)エイエイ	350,000 円	円	円
(有)吉村土建	350,000 円	円	円

- 12 落札者 (有)藤原工務店
- 13 落札金額 320,000 × 1.05 = 336,000
- 14 附記