

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 林単第4号
- 3 工事名 林道横倉長者線側溝改修工事
- 4 工事場所 越知町横倉
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)大幸建設
(有)横島建設
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)山本建設

10 予定価格調書

設計金額	2,103,150 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,103,150 円	2,003,000 円
予定価格	2,103,150 円	2,003,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	1,900,000 円	落札	円
(有)横島建設	1,920,000 円	円	円
(有)小田建設	1,940,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,950,000 円	円	円
(有)山西建設	1,960,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,960,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,970,000 円	円	円
(有)山本建設	1,980,000 円	円	円

12 落札者 (有)大幸建設

13 落札金額 $1,900,000 \times 1.05 = 1,995,000$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第1号
- 3 工事名 町道中峰線ガードレール設置工事
- 4 工事場所 越知町中峰
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)横島建設
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)山本建設

10 予定価格調書

設計金額	1,811,250 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,811,250 円	1,725,000 円
予定価格	1,811,250 円	1,725,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	1,640,000 円	落札 円	円
(有)大幸建設	1,670,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,680,000 円	円	円
(有)山西建設	1,680,000 円	円	円
(有)横島建設	1,680,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,690,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,700,000 円	円	円
(有)山本建設	1,700,000 円	円	円

12 落札者

(有)小田建設

13 落札金額

$$1,640,000 \times 1.05 = 1,722,000$$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第2号
- 3 工事名 町道堂ノ岡後山線局部改良工事
- 4 工事場所 越知町堂岡
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(有)横島建設
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)吉村土建
(有)山本建設

10 予定価格調書

設計金額	2,236,500 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,236,500 円	2,130,000 円
予定価格	2,236,500 円	2,130,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,050,000 円	落札	円
(有)横島建設	2,070,000 円	円	円
(有)山西建設	2,080,000 円	円	円
(有)小田建設	2,080,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,087,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,100,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,100,000 円	円	円
(有)山本建設	2,110,000 円	円	円

12 落札者 (株)セイエイ

13 落札金額 $2,050,000 \times 1.05 = 2,152,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第3号
- 3 工事名 町道山室線落石防護工事
- 4 工事場所 越知町山室
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)山本建設
(有)吉村土建
(有)横島建設

10 予定価格調書

設計金額	2,682,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,682,750 円	2,555,000 円
予定価格	2,682,750 円	2,555,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,450,000 円	落札	円
(有)大幸建設	2,490,000 円	円	円
(有)小田建設	2,500,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,500,000 円	円	円
(有)山西建設	2,500,000 円	円	円
(有)山本建設	2,520,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,540,000 円	円	円
(有)横島建設	2,550,000 円	円	円

12 落札者 (株)セイエイ

13 落札金額 $2,450,000 \times 1.05 = 2,572,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第4号
- 3 工事名 町道大屋敷線法面保護工事
- 4 工事場所 越知町大屋敷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)大幸建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(株)セイエイ
(有)横島建設
(有)山本建設
(有)藤原工務店

10 予定価格調書

設計金額	1,697,850 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,697,850 円	1,617,000 円
予定価格	1,697,850 円	1,617,000 円
最低制限価格		

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	1,540,000 円	落札	円
(有)小田建設	1,570,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,580,000 円	円	円
(有)山西建設	1,580,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,590,000 円	円	円
(有)横島建設	1,600,000 円	円	円
(有)山本建設	1,600,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,600,000 円	円	円

12 落札者 (有)大幸建設

13 落札金額 $1,540,000 \times 1.05 = 1,617,000$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第6号
- 3 工事名 町道加枝ヶ谷線待避所設置工事
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)横島建設

10 予定価格調書

設計金額	4,831,050 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,831,050 円	4,601,000 円
予定価格	4,831,050 円	4,601,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	4,350,000 円	落札	円
(有)大幸建設	4,410,000 円	円	円
(有)山西建設	4,500,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,500,000 円	円	円
(有)小田建設	4,500,000 円	円	円
(有)山本建設	4,510,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,540,000 円	円	円
(有)横島建設	4,550,000 円	円	円

12 落札者 (有)藤原工務店

13 落札金額 $4,350,000 \times 1.05 = 4,567,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第7号
- 3 工事名 町道甘草線側溝新設工事
- 4 工事場所 越知町甘草
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)吉村土建
(有)横島建設
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)小田建設

10 予定価格調書

設計金額	4,505,550 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,505,550 円	4,291,000 円
予定価格	4,505,550 円	4,291,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	4,100,000 円	落札	円
(有)横島建設	4,120,000 円	円	円
(有)大幸建設	4,140,000 円	円	円
(有)藤原工務店	4,200,000 円	円	円
(有)山西建設	4,200,000 円	円	円
(有)山本建設	4,210,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,220,000 円	円	円
(有)小田建設	4,220,000 円	円	円

12 落札者 (有)吉村土建

13 落札金額 $4,100,000 \times 1.05 = 4,305,000$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第8号
- 3 工事名 町道市ヶ谷線舗装工事
- 4 工事場所 越知町市ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(有)山西建設
(有)横皇建設
(有)吉村土建
(有)山本建設
(株)セイエイ

10 予定価格調書

設計金額	5,695,200 円	入札書比較価格
請負対象金額	5,695,200 円	5,424,000 円
予定価格	5,695,200 円	5,424,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入 札 者 名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)大幸建設	5,150,000 円	落札	円
(有)藤原工務店	5,170,000 円	円	円
(有)小田建設	5,260,000 円	円	円
(有)山西建設	5,300,000 円	円	円
(有)横皇建設	5,300,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,300,000 円	円	円
(有)山本建設	5,320,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,340,000 円	円	円

12 落札者 (有)大幸建設

13 落札金額 $5,150,000 \times 1.05 = 5,407,500$

14 附記

入札結果報告書

1 施工年度 平成25年度

2 工事番号 公交第9号

3 工事名 中峰排水路改修工事

4 工事場所 越知町中峰

5 入札方法 指名競争入札

6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分

7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室

8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和

9 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)山西建設
(有)山本建設
(有)藤原工務店
(有)横皇建設

10 予定価格調書

設計金額	1,897,350 円	入札書比較価格
請負対象金額	1,897,350 円	1,807,000 円
予定価格	1,897,350 円	1,807,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入 札 者 名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	1,720,000 円	落札	円
(有)大幸建設	1,740,000 円	円	円
(有)吉村土建	1,760,000 円	円	円
(株)セイエイ	1,770,000 円	円	円
(有)山西建設	1,770,000 円	円	円
(有)山本建設	1,780,000 円	円	円
(有)藤原工務店	1,800,000 円	円	円
(有)横皇建設	1,800,000 円	円	円

12 落札者 (有)小田建設

13 落札金額 $1,720,000 \times 1.05 = 1,806,000$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公交第10号
- 3 工事名 町道黒瀬堂ヶ奈路線側溝・舗装改修工事
- 4 工事場所 越知町黒瀬
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)山本建設
(有)横島建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)藤原工務店

10 予定価格調書

設計金額	9,941,400 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,941,400 円	9,468,000 円
予定価格	9,941,400 円	9,468,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入 札 者 名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	9,050,000 円	落札	円
(有)横島建設	9,100,000 円	円	円
(有)大幸建設	9,180,000 円	円	円
(有)山西建設	9,200,000 円	円	円
(有)小田建設	9,230,000 円	円	円
(有)吉村土建	9,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	9,290,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,300,000 円	円	円

12 落札者 (有)山本建設

13 落札金額 $9,050,000 \times 1.05 = 9,502,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第23号
- 3 工事名 町道下川窪役場前線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(4区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)山西建設
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)横皇建設

10 予定価格調書

設計金額	6,187,650 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,187,650 円	5,893,000 円
予定価格	6,187,650 円	5,893,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	5,600,000 円	落札	円
(有)大幸建設	5,660,000 円	円	円
(有)小田建設	5,680,000 円	円	円
(有)吉村土建	5,750,000 円	円	円
(有)山本建設	5,780,000 円	円	円
(株)セイエイ	5,800,000 円	円	円
(有)藤原工務店	5,800,000 円	円	円
(有)横皇建設	5,850,000 円	円	円

12 落札者 (有)山西建設

13 落札金額 $5,600,000 \times 1.05 = 5,880,000$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第25号
- 3 工事名 町道越知今成線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(7区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)小田建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)藤原工務店
(有)山西建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)横皇建設

10 予定価格調書

設計金額	2,751,000 円	入札書比較価格
請負対象金額	2,751,000 円	2,620,000 円
予定価格	2,751,000 円	2,620,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	2,500,000 円	落札	円
(有)吉村土建	2,550,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,550,000 円	円	円
(有)藤原工務店	2,550,000 円	円	円
(有)山西建設	2,560,000 円	円	円
(有)山本建設	2,570,000 円	円	円
(株)セイエイ	2,580,000 円	円	円
(有)横皇建設	2,600,000 円	円	円

12 落札者 (有)小田建設

13 落札金額 $2,500,000 \times 1.05 = 2,625,000$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第28号
- 3 工事名 町道下渡女川線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町越知甲(3区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)山西建設
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(有)横島建設

10 予定価格調書

設計金額	4,490,850 円	入札書比較価格
請負対象金額	4,490,850 円	4,277,000 円
予定価格	4,490,850 円	4,277,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入 札 者 名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山西建設	4,060,000 円	落札	円
(有)大幸建設	4,100,000 円	円	円
(有)小田建設	4,140,000 円	円	円
(有)吉村土建	4,180,000 円	円	円
(株)セイエイ	4,200,000 円	円	円
(有)藤原工務店	4,200,000 円	円	円
(有)山本建設	4,210,000 円	円	円
(有)横島建設	4,250,000 円	円	円

12 落札者 (有)山西建設

13 落札金額 $4,060,000 \times 1.05 = 4,263,000$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第29号
- 3 工事名 町道円福丸山線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(5区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(有)横島建設

10 予定価格調書

設計金額	9,967,650 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,967,650 円	9,493,000 円
予定価格	9,967,650 円	9,493,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	9,050,000 円	落札	円
(有)大幸建設	9,160,000 円	円	円
(有)山西建設	9,210,000 円	円	円
(有)小田建設	9,250,000 円	円	円
(株)セイエイ	9,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,350,000 円	円	円
(有)山本建設	9,350,000 円	円	円
(有)横島建設	9,400,000 円	円	円

12 落札者 (有)吉村土建

13 落札金額 $9,050,000 \times 1.05 = 9,502,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第30号
- 3 工事名 町道鎌井田稲村線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町黒石(京仲)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)横島建設
(有)吉村土建
(有)大幸建設
(有)山西建設
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)小田建設
(有)山本建設

10 予定価格調書

設計金額	6,689,550 円	入札書比較価格
請負対象金額	6,689,550 円	6,371,000 円
予定価格	6,689,550 円	6,371,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入 札 者 名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)横島建設	6,050,000 円	落札	円
(有)吉村土建	6,070,000 円	円	円
(有)大幸建設	6,170,000 円	円	円
(有)山西建設	6,230,000 円	円	円
(株)セイエイ	6,250,000 円	円	円
(有)藤原工務店	6,250,000 円	円	円
(有)小田建設	6,270,000 円	円	円
(有)山本建設	6,280,000 円	円	円

12 落札者 (有)横島建設

13 落札金額 $6,050,000 \times 1.05 = 6,352,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第31号
- 3 工事名 町道木倉駅前線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町越知甲(7区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)小田建設
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)藤原工務店
(株)セイエイ
(有)山本建設
(有)横島建設

10 予定価格調書

設計金額	9,000,600 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,000,600 円	8,572,000 円
予定価格	9,000,600 円	8,572,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)小田建設	8,150,000 円	落札	円
(有)大幸建設	8,230,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,360,000 円	円	円
(有)山西建設	8,380,000 円	円	円
(有)藤原工務店	8,400,000 円	円	円
(株)セイエイ	8,420,000 円	円	円
(有)山本建設	8,450,000 円	円	円
(有)横島建設	8,550,000 円	円	円

12 落札者 (有)小田建設

13 落札金額 $8,150,000 \times 1.05 = 8,557,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第32号
- 3 工事名 町道裏街2号線修繕系交付金工事②
- 4 工事場所 越知町越知甲(5区)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)吉村土建
(有)横島建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)藤原工務店
(有)山本建設
(株)セイエイ

10 予定価格調書

設計金額	7,620,900 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,620,900 円	7,258,000 円
予定価格	7,620,900 円	7,258,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)吉村土建	6,900,000 円	落札	円
(有)横島建設	6,930,000 円	円	円
(有)大幸建設	7,000,000 円	円	円
(有)山西建設	7,040,000 円	円	円
(有)小田建設	7,070,000 円	円	円
(有)藤原工務店	7,100,000 円	円	円
(有)山本建設	7,150,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,150,000 円	円	円

12 落札者 (有)吉村土建

13 落札金額 $6,900,000 \times 1.05 = 7,245,000$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第33号
- 3 工事名 町道柴尾宮地線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町柴尾
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)小田建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)山本建設
(有)横島建設

10 予定価格調書

設計金額	3,142,650 円	入札書比較価格
請負対象金額	3,142,650 円	2,993,000 円
予定価格	3,142,650 円	2,993,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(株)セイエイ	2,850,000 円	落札	円
(有)藤原工務店	2,900,000 円	円	円
(有)大幸建設	2,910,000 円	円	円
(有)小田建設	2,930,000 円	円	円
(有)山西建設	2,930,000 円	円	円
(有)吉村土建	2,960,000 円	円	円
(有)山本建設	2,970,000 円	円	円
(有)横島建設	2,970,000 円	円	円

12 落札者 (株)セイエイ

13 落札金額 $2,850,000 \times 1.05 = 2,992,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第34号
- 3 工事名 町道谷ノ内線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町谷ノ内(谷屋敷)
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)山本建設
(有)横島建設
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(株)セイエイ
(有)藤原工務店
(有)小田建設

10 予定価格調書

設計金額	9,990,750 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,990,750 円	9,515,000 円
予定価格	9,990,750 円	9,515,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)山本建設	9,100,000 円	落札	円
(有)横島建設	9,150,000 円	円	円
(有)大幸建設	9,240,000 円	円	円
(有)山西建設	9,250,000 円	円	円
(有)吉村土建	9,280,000 円	円	円
(株)セイエイ	9,300,000 円	円	円
(有)藤原工務店	9,350,000 円	円	円
(有)小田建設	9,370,000 円	円	円

12 落札者 (有)山本建設

13 落札金額 $9,100,000 \times 1.05 = 9,555,000$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第35号
- 3 工事名 町道八ヶ窪線修繕系交付金工事③
- 4 工事場所 越知町野老山本村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)山西建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)山本建設
(有)横島建設

10 予定価格調書

設計金額	7,495,950 円	入札書比較価格
請負対象金額	7,495,950 円	7,139,000 円
予定価格	7,495,950 円	7,139,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	6,750,000 円	落札	円
(有)大幸建設	6,840,000 円	円	円
(有)山西建設	6,930,000 円	円	円
(有)吉村土建	6,960,000 円	円	円
(有)小田建設	6,990,000 円	円	円
(株)セイエイ	7,000,000 円	円	円
(有)山本建設	7,000,000 円	円	円
(有)横島建設	7,100,000 円	円	円

12 落札者 (有)藤原工務店

13 落札金額 $6,750,000 \times 1.05 = 7,087,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第36号
- 3 工事名 町道八ヶ窪線修繕系交付金工事④
- 4 工事場所 越知町野老山本村
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)山西建設
(有)小田建設
(有)山本建設
(株)セイエイ
(有)横畠建設

10 予定価格調書

設計金額	9,566,550 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,566,550 円	9,111,000 円
予定価格	9,566,550 円	9,111,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	8,650,000 円	落札	円
(有)大幸建設	8,740,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,880,000 円	円	円
(有)山西建設	8,920,000 円	円	円
(有)小田建設	8,930,000 円	円	円
(有)山本建設	8,950,000 円	円	円
(株)セイエイ	8,950,000 円	円	円
(有)横畠建設	9,000,000 円	円	円

12 落札者 (有)藤原工務店

13 落札金額 $8,650,000 \times 1.05 = 9,082,500$

14 附記

入札結果報告書

- 1 施工年度 平成25年度
- 2 工事番号 公補(越)第37号
- 3 工事名 町道加枝ヶ谷線修繕系交付金工事
- 4 工事場所 越知町加枝ヶ谷
- 5 入札方法 指名競争入札
- 6 入札日時 平成25年7月10日 午前9時30分
- 7 入札場所 越知町役場 3階 大会議室
- 8 出席者 総務課補佐 片岡 りか
総務課主幹 岡田浩和
- 9 指名業者 (有)藤原工務店
(有)大幸建設
(有)吉村土建
(有)小田建設
(株)セイエイ
(有)山西建設
(有)山本建設
(有)横島建設

10 予定価格調書

設計金額	9,236,850 円	入札書比較価格
請負対象金額	9,236,850 円	8,797,000 円
予定価格	9,236,850 円	8,797,000 円
最低制限価格	円	円

11 開札状況

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
(有)藤原工務店	8,350,000 円	落札	円
(有)大幸建設	8,440,000 円	円	円
(有)吉村土建	8,570,000 円	円	円
(有)小田建設	8,620,000 円	円	円
(株)セイエイ	8,650,000 円	円	円
(有)山西建設	8,660,000 円	円	円
(有)山本建設	8,700,000 円	円	円
(有)横島建設	8,750,000 円	円	円

12 落札者 (有)藤原工務店

13 落札金額 $8,350,000 \times 1.05 = 8,767,500$

14 附記