
越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号 工事名 工事場所 入札方法（契約方法） 入札日 入札開
始時刻

担当課 予定価格(税抜) 予定価格(税込) 落札金額(税抜) 落札金額(税込) 落札率

４災第１３３号 町道鎌井田稲村線道路災害復旧工事 越知町鎌井田日ノ浦 指名競争入札 令和 4年11月15日 (火) 11:30 建設課  ¥77,600,000-  ¥85,360,000-  ¥73,700,000-  ¥81,070,000- 94.970%

林単第５号 林道加枝ヶ谷横倉線開設工事
越知町野老山（加枝ヶ
谷）

指名競争入札 令和 6年 1月31日 (水) 14:00 建設課  ¥4,430,000-  ¥4,873,000-  ¥4,200,000-  ¥4,620,000- 94.800%

令５防安第１３
号

町道佐ノ国１号線防災・安全対策交付金工事 越知町佐之国 指名競争入札 令和 5年 9月12日 (火)  9:30 建設課  ¥7,320,000-  ¥8,052,000-  ¥6,900,000-  ¥7,590,000- 94.260%

令５防安第２４
号

町道下タ坪線防災・安全対策交付金工事 越知町五味 指名競争入札 令和 5年11月 2日 (木)  9:30 建設課  ¥4,990,000-  ¥5,489,000-  ¥4,470,000-  ¥4,917,000- 89.570%

令５防安第２６
号

町道鎌井田桑薮線防災・安全対策交付金工事③ 越知町鎌井田本村 指名競争入札 令和 5年12月26日 (火)  9:30 建設課  ¥5,840,000-  ¥6,424,000-  ¥5,220,000-  ¥5,742,000- 89.380%

令５防安第２７
号

町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事② 越知町横畠中（清水） 指名競争入札 令和 5年12月26日 (火)  9:30 建設課  ¥8,720,000-  ¥9,592,000-  ¥8,280,000-  ¥9,108,000- 94.950%

令５防安第２８
号

町道柴尾宮地線防災・安全対策交付金工事② 越知町宮地（宮地下） 指名競争入札 令和 5年12月26日 (火)  9:30 建設課  ¥4,990,000-  ¥5,489,000-  ¥4,740,000-  ¥5,214,000- 94.980%

令５防安第２９
号

町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事③ 越知町野老山（八ヶ窪） 指名競争入札 令和 5年12月26日 (火)  9:30 建設課  ¥5,330,000-  ¥5,863,000-  ¥5,000,000-  ¥5,500,000- 93.800%

令５防安第３２
号

町道白岩谷ノ内線防災・安全対策交付金工事 越知町片岡（谷ノ内） 指名競争入札 令和 6年 1月31日 (水) 14:00 建設課  ¥1,840,000-  ¥2,024,000-  ¥1,640,000-  ¥1,804,000- 89.130%

令５防安第３４
号

町道野老山本村線防災・安全対策交付金工事② 越知町野老山（本村） 指名競争入札 令和 6年 1月31日 (水) 14:00 建設課  ¥7,880,000-  ¥8,668,000-  ¥7,450,000-  ¥8,195,000- 94.540%

令５防安第３１
号

町道神母谷２号線防災・安全対策交付金工事 越知町宮地（宮地上） 指名競争入札 令和 6年 2月27日 (火)  9:30 建設課  ¥3,300,000-  ¥3,630,000-  ¥3,130,000-  ¥3,443,000- 94.840%

令５防安第３３
号

町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事 越知町五味（茶ヶ芝） 指名競争入札 令和 6年 2月27日 (火)  9:30 建設課  ¥4,760,000-  ¥5,236,000-  ¥4,520,000-  ¥4,972,000- 94.950%

令５防安第３５
号

町道稲村線防災・安全対策交付金工事② 越知町横畠北（稲村） 指名競争入札 令和 6年 2月27日 (火)  9:30 建設課  ¥3,270,000-  ¥3,597,000-  ¥3,100,000-  ¥3,410,000- 94.800%

令５防安第３６
号

町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事②
越知町鎌井田本村（黒
石）

指名競争入札 令和 6年 2月27日 (火)  9:30 建設課  ¥4,400,000-  ¥4,840,000-  ¥3,930,000-  ¥4,323,000- 89.310%
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

４災第１３３号

林単第５号

令５防安第１３
号

令５防安第２４
号

令５防安第２６
号

令５防安第２７
号

令５防安第２８
号

令５防安第２９
号

令５防安第３２
号

令５防安第３４
号

令５防安第３１
号

令５防安第３３
号

令５防安第３５
号

令５防安第３６
号

当初契約内容
契約の相手方の商号又

は名称
契約の相手方の住所 種別 概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込)

随意契約を行った場合における
契約の相手方を選定した理由

備考

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式

復旧延長　　　　 L=42.0ｍ
現場吹付法枠工　 L=1449.0m2
崩土取除　　　　 V=590.0ｍ3
P.0からP.42のL＝42.0ｍ区間において、路
側工、側溝工、舗装工について調査不可能
なため未申請である。
鉄筋挿入工　　　N=115本

令和4年12月6日 令和5年8月7日  ¥81,070,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲小田建設 高知県高岡郡越知町越知甲２２０８－１７ 土木一式
施工延長　       L=8.0m
重力式擁壁　     V=47m3 令和6年2月7日 令和6年6月7日  ¥4,620,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲藤原工務店 高知県高岡郡越知町越知甲１７３３－２ 土木一式

施工延長　　　　  L=155.0m
路側工
舗装止　　　　　  L=149m
排水構造物工
三角側溝　　　　  L=156m
舗装工
Aｓ舗装　　　　　 A=531m２

令和6年9月19日 令和6年6月30日  ¥7,590,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長　    　　 L=37.0m
擁壁工
張コンクリート　　 V=30m3
舗装工
Co舗装　　　　　　 A=121m2

令和5年11月10日 令和6年3月4日  ¥4,917,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長　　　　　L=75.0 m
擁壁工
舗装止　　　　　　L= 35 m
排水構造物工
U型側溝　　     　L=71ｍ
舗装工
Aｓ舗装　　　   　A=293m２

令和6年1月9日 令和6年6月24日  ¥5,742,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式
施工延長　　　　  L= 135..5 m
重力式擁壁        V=67m
止水壁            L=40m

令和6年1月9日 令和6年5月22日  ¥9,108,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱セイエイ 高知県高岡郡越知町今成１８０５ 土木一式

施工延長　　　　  L= 67.0 m
U型側溝　　　     L= 67 m
Aｓ舗装　　       A=265㎡
舗装止　          L=24m

令和6年1月9日 令和6年5月2日  ¥5,214,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲藤原工務店 高知県高岡郡越知町越知甲１７３３－２ 土木一式

施工延長　　　   　L=71.0m
側溝工
U型側溝　（PU3-300A）L=71m
舗装止工
３号舗装止　　　　 L=71m
舗装工
Aｓ舗装　　　　　　A＝229ｍ2

令和6年1月9日 令和6年5月31日  ¥5,500,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式

施工延長　　      L=20.00ｍ
擁壁工
重力式擁壁　　    V=6ｍ3
舗装工
Co舗装　　　　    A=68m2

令和6年2月1日 令和6年4月30日  ¥1,804,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲大幸建設 高知県高岡郡越知町越知甲２２０８ 土木一式

施工延長　　　　  L=116.5m
U型側溝　　　　   L=117m
舗装止　　　　　  L=21m
As舗装　　　　　  A＝314㎡

令和6年2月7日 令和6年6月17日  ¥8,195,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲吉村土建 高知県高岡郡越知町越知甲１７５６－５ 土木一式
施工延長　　　       L=10..0m
擁壁工
練ブロック積　　　　 A＝39m２

令和6年2月28日 令和6年6月21日  ¥3,443,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋組 高知県高岡郡越知町越知乙１６－１ 土木一式

施工延長　　         L=73.00ｍ
排水構造物工
U型側溝　　   　     L=59ｍ
舗装工
セメント安定処理　　 A=146m2
As舗装　　　　　　　 A=349m2

令和6年3月5日 令和6年6月24日  ¥4,972,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式
施工延長　　         L=67.0ｍ
U型側溝（250*250）　 L=67ｍ
As舗装　（ｔ＝4㎝）　A=132㎡

令和6年2月28日 令和6年6月6日  ¥3,410,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式

施工延長　　　　　　 L=70.0m
U型側溝　　　　　　　L=48
舗装止　　　　　　　 L=34m
As舗装　　　　　　　 A=230㎡

令和6年3月5日 令和6年6月24日  ¥4,323,000- 随意契約でないため、記載不要
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

４災第１３３号

林単第５号

令５防安第１３
号

令５防安第２４
号

令５防安第２６
号

令５防安第２７
号

令５防安第２８
号

令５防安第２９
号

令５防安第３２
号

令５防安第３４
号

令５防安第３１
号

令５防安第３３
号

令５防安第３５
号

令５防安第３６
号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（１回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考

復旧延長　　　　 L=42.0m
現場吹付法枠工　 A=1633.0m2
崩土取除　　　　 V=810.0ｍ3
P.0からP.42のL＝42.0ｍ区間において、路側工、側溝
工、舗装工について調査不可能なため未申請である。

令和4年12月6日 令和7年3月31日  ¥193,314,000-

査定前には落石の恐れがあり調査できなかった箇所について、ドロ－ンによる機構測量および現地調査を行った
ところ、法面の下部に亀裂があり、工事の影響による法面全体の崩壊が懸念されたため、工事を中止しボーリン
グによる調査を行った。
その結果、岩盤の背面に節理面が確認され、また当初は軟石と想定していた岩質が硬石であることが判明したた
め、抑止工の併用および静的破砕剤併用による岩掘削が必要となった。
よって全体事業費は増とする。

施工延長　       L=7.0m
重力式擁壁　     V=44m3

令和6年2月7日 令和6年6月7日  ¥4,235,000-

起工測量により、№.40.0～№.40＋2.0において、重力式擁壁の足元の縦断勾配がきつく、施工が困難であることが判明。
よって、重力式の延長を№39.0～№40+1.0までとし、重力式擁壁の数量を減とする。
それに伴い施工延長を減とする。
なお、搬入土砂について、当初栗ノ木残土場としていたが、近隣で搬入土砂の確保ができたため、土砂運搬の距離を減と
する。

 
施工延長　　　　       L=１５５.０m
路側工
舗装止　　　　　　      L=１５４m
排水構造物工
三角側溝　　　　       L=１５７m
舗装工
Aｓ舗装　　　　　　     Ａ=５４３m２

令和6年9月19日 令和6年6月30日  ¥7,821,000-
起工測量の結果、舗装止と三角側溝の延長を増とする。
また、Aｓ舗装を増とする。
よって、事業費の増としたい。

 
施工延長　    　　     L=47.5m
擁壁工
張コンクリート　　     V=40m3
舗装工
Co舗装　　　　　　     A=100m2

令和5年11月10日 令和6年8月2日  ¥7,051,000-

施工延長について、当初はP．0.0からP．37.0を予定していたが、P.12.0付近にある電柱の支線について、当初
R6.2月頃に移設完了する見込みであったが、移転先用地所有者との交渉が難航しており、この箇所付近について
工期内での完成が見込めなくなったため、施工延長をP．30.0からP．77.5に変更する。

以上により、事業費の増としたい。
施工延長　　　　       L= 80．0 m
擁壁工
舗装止　　　　　        L= 46m
張コンクリート　　　　  V=5ｍ3
排水構造物工
U型側溝　　　　        L=66ｍ
舗装工
Aｓ舗装　　　           A=320m２

令和6年1月9日 令和6年6月24日  ¥6,765,000-

起構測量の結果、U型側溝の数量を減とし、Aｓ舗装の数量を増とする。
また、P．288.0からP．295.0の区間において、路側空石積の返状が見られることから、張コンクリートを施工す
る。
それに伴い、終点側取合せのため、施工延長を増とする。
また、P．278．0からP．288．0の区間において、路面勾配等を考慮し3号舗装止を施工する。
上記のことより、張コンクリートを追加し、舗装止めの数量を増とする。
その他、数量の清算を行う。
以上より、全体事業費を増とする。

施工延長　　　　 L=135..5m
重力式擁壁       V=68m3
止水壁           L=38m

令和6年1月9日 令和6年5月22日  ¥8,712,000-

起工測量により重力式擁壁の数量を増とし、止水壁の延長を減とする。
当初の計画では既設舗装版を削ぎ取り不陸整正を行う予定であったが、農繁期および降雨期となり、舗装を削ぎ
取ると農耕車両の通行に支障をきたすため取りやめる。
よって全体事業費は減とする。

施工延長　　　　 L= 67.0m
U型側溝　　　  　L= 64 m
Aｓ舗装　　      A=256㎡
舗装止　         L=63.6m

令和6年1月9日 令和6年5月2日  ¥5,500,000-

U型側溝は、内カーブにより起工測量の結果、施工延長が減となる。
横断勾配を取るために、路面をかさ上げしたため、舗装止の延長が増となる。
舗装止が増えたことにより、Aｓ舗装の面積が減となる。
上記により全体事業費は増とする。

施工延長　　　　       L=71.0m
側溝工
U型側溝　（PU3-300A）　L=70m
舗装止工
３号舗装止　　　　　　 L=73m
舗装工
Aｓ舗装　　　　　　    A=199ｍ2

令和6年1月9日 令和6年5月31日  ¥5,566,000-

起工測量を行い道路の線形を考慮した結果、U型側溝の延長を減とし、３号舗装止の延長を増とする。
また、起工測量時に舗装工の寸法を細かく計測しなおした結果、Aｓ舗装の面積を減とする。
また、施工箇所付近はカーブがきつく、製品長２mのU型側溝では据付できないため、一部区間を製品長１ｍの製
品を用いて施工することとする。
よって、全体事業費は増とする。

施工延長　        L=20.00m
擁壁工
重力式擁壁　　    V=7ｍ3
舗装工
Co舗装　　　　    A=74m2
雑工
練石積　　        A=6m2
ポールコーン　　  N=1本

令和6年2月1日 令和6年4月30日  ¥2,068,000-

起工測量の結果、重力式擁壁とCo舗装の数量を増とする。
P．17.3～P．20.0において、練石積に変状が見られるため、2号舗装止を取りやめ、練石積のやり替えを行う。
P．8.0付近において脱輪の危険性があるため、安全性確保のためポールコーンを設置する。
以上より、練石積とポールコーンを追加する。
その他、数量の精査を行う。
以上より、全体事業費を増とする。

施工延長　　　　  L=116.5m
U型側溝　　　　   L=117m
舗装止　　　　　  L=41m
As舗装　　　　　  A=327㎡
水道管移設　　    N=１式

令和6年2月7日 令和6年6月17日  ¥9,108,000-

起工測量の結果、Aｓ舗装の数量を増とする。
また、P５６．0～P70．0において、路面横断勾配を考慮し舗装止工を増とする。
また床堀を行ったところ水道管が埋設されており支障となったため移設を行う。
よって、事業費を増とする。

施工延長　　　      L=10..0m
擁壁工
練ブロック積　　　　A=39m２

令和6年2月28日 令和6年6月21日  ¥3,564,000-
当初の計画通り舗装版を切断し施工していたが、路盤にひび割れが生じたため、新たに舗装が必要となる。
そのため、As舗装面積を増とし、全体事業費を増とする。

施工延長　　        L=73.00m
排水構造物工
U型側溝　　   　    L=59m
舗装工
セメント安定処理　　A=144m2
As舗装　　　　　　　A=336m2

令和6年3月5日 令和6年6月24日  ¥5,214,000-

起工測量の結果、As舗装の数量を減とする。
また、P．55.0から終点側において、路盤．路床に空隙が確認できたため、砕石充墳を追加する。
その他、数量の精査を行う。
以上より、全体事業費は増とする。

施工延長　　         L=80.6m
U型側溝（250*250）　 L=80m　（内L＝1ｍ 28ｍ）
As舗装　（ｔ＝4㎝）　A=135㎡
止水壁　　　　　　　 L=36m

令和6年2月28日 令和6年6月6日  ¥4,620,000-

起工測量により誤側の修正を行う。
また終点側において路面に堆積していた土砂を撤去し調査したところ、大きなカーブとなっていることから、側
溝の流末となる谷までの距離が当初の想定より長くなることが判明したため、施工延長およびU型側溝の延長を
増とする。
また本施工箇所付近は急曲線と急勾配が連続していることから、U型側溝の一部をL＝1ｍの製品を使用する必要
があるため変更する。
あわせて数量の精査を行い、As舗装の面積を増とする。
路面水が路側側民地に流れこんでいる箇所があったため、止水壁を追加する。

施工延長　　　　　　 L=70.0m
U型側溝　　　　　　　L=49m
舗装止　　　　　　　 L=27m
As舗装　　　　　　　 A=230㎡
水止壁　　　　　　　 N=1式

令和6年3月5日 令和6年7月16日  ¥4,488,000-

本路線を横断する谷から大雨時に道路へ出水していることが判明したため、道路への流水防止対策のため、谷へ
水止壁を設置する。
また、起工測量により数量を精査した。
以上から全体事業費を増とする。
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

４災第１３３号

林単第５号

令５防安第１３
号

令５防安第２４
号

令５防安第２６
号

令５防安第２７
号

令５防安第２８
号

令５防安第２９
号

令５防安第３２
号

令５防安第３４
号

令５防安第３１
号

令５防安第３３
号

令５防安第３５
号

令５防安第３６
号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（２回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

４災第１３３号

林単第５号

令５防安第１３
号

令５防安第２４
号

令５防安第２６
号

令５防安第２７
号

令５防安第２８
号

令５防安第２９
号

令５防安第３２
号

令５防安第３４
号

令５防安第３１
号

令５防安第３３
号

令５防安第３５
号

令５防安第３６
号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（３回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号 工事名 工事場所 入札方法（契約方法） 入札日 入札開
始時刻

担当課 予定価格(税抜) 予定価格(税込) 落札金額(税抜) 落札金額(税込) 落札率

令５防安第３７
号

町道本村中村線防災・安全対策交付金工事 越知町野老山（本村） 指名競争入札 令和 6年 2月27日 (火)  9:30 建設課  ¥4,840,000-  ¥5,324,000-  ¥4,590,000-  ¥5,049,000- 94.830%

令５老対第１号 町道佐ノ国１号線佐ノ国トンネル修繕工事 越知町佐之国
総合評価方式
指名競争入札

令和 5年 6月16日 (金) 10:00 建設課  ¥28,030,000-  ¥30,833,000-  ¥25,300,000-  ¥27,830,000- 90.260%

令５老対第２号 町道鎌井田浅尾線浅尾橋修繕工事 越知町鎌井田本村 指名競争入札 令和 5年10月 6日 (金)  9:30 建設課  ¥18,120,000-  ¥19,932,000-  ¥17,200,000-  ¥18,920,000- 94.920%

令５老対第３号 町道佐ノ国１号線佐ノ国トンネル修繕工事② 越知町佐之国 指名競争入札 令和 5年10月 6日 (金) 11:00 建設課  ¥13,870,000-  ¥15,257,000-  ¥12,500,000-  ¥13,750,000- 90.120%

林災第１号 林道小日浦線災害復旧工事 越知町小日浦 指名競争入札 令和 5年12月26日 (火)  9:30 建設課  ¥20,450,000-  ¥22,495,000-  ¥18,390,000-  ¥20,229,000- 89.920%

林災第２号 林道栃ノ木大平線災害復旧工事 越知町大平 指名競争入札 令和 5年12月26日 (火)  9:30 建設課  ¥5,400,000-  ¥5,940,000-  ¥5,130,000-  ¥5,643,000- 95.000%

農災第１号 農道ごろめき線災害復旧工事 越知町桐見川 指名競争入札 令和 5年12月26日 (火)  9:30 建設課  ¥3,850,000-  ¥4,235,000-  ¥3,650,000-  ¥4,015,000- 94.800%

公単（単価）第
１号

町道全線舗装補修工事 越知町全域 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火)  9:30 建設課  ¥1,033,000-  ¥1,136,300-  ¥998,000-  ¥1,097,800- 96.610%

令６防安第１号 町道鎌井田桑薮線防災・安全対策交付金工事 越知町鎌井田本村 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥7,440,000-  ¥8,184,000-  ¥6,660,000-  ¥7,326,000- 89.510%

令６防安第２号 町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事
越知町鎌井田本村（黒
石）

指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥6,870,000-  ¥7,557,000-  ¥6,140,000-  ¥6,754,000- 89.370%

令６防安第３号 町道松坂線防災・安全対策交付金工事 越知町越知乙（松坂） 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥7,250,000-  ¥7,975,000-  ¥6,480,000-  ¥7,128,000- 89.370%
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令５防安第３７
号

令５老対第１号

令５老対第２号

令５老対第３号

林災第１号

林災第２号

農災第１号

公単（単価）第
１号

令６防安第１号

令６防安第２号

令６防安第３号

当初契約内容
契約の相手方の商号又

は名称
契約の相手方の住所 種別 概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込)

随意契約を行った場合における
契約の相手方を選定した理由

備考

㈱高橋組 高知県高岡郡越知町越知乙１６－１ 土木一式

施工延長　　　　　　 L=102.0m
側溝工
U型側溝　（PU3-300A）L=102m
舗装工
As舗装　　　　　　　 A=312ｍ2

令和6年3月5日 令和6年6月24日  ¥5,049,000- 随意契約でないため、記載不要

織田建設㈲ 高知県高岡郡越知町越知甲１８７４ 土木一式

施工対象トンネル　　　           N=1本
剥落対策工
ネット工
A=27.3m2
劣化防止コーティング
A=0.5m2
漏水対策工
樋工

令和5年6月11日 令和6年2月17日  ¥27,830,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式

施工対象橋梁　　　               N＝1
橋
ひび割れ修復工（低圧注入工法）      L
＝150ｍ
断面修復工（左官工法）  N＝1構造物　V
＝0.24ｍ3
伸縮目地充填工                      L
＝46ｍ
仮設工                              N
＝１式

令和5年10月16日 令和6年3月28日  ¥18,920,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱片岡電気工事 高知県高知市鴨部１－６－１２ 電　　気
施工対象トンネル　　　           N＝1
本

令和5年10月16日 令和6年4月22日  ¥13,750,000- 随意契約でないため、記載不要

織田建設㈲ 高知県高岡郡越知町越知甲１８７４ 土木一式
復旧延長　　　　     L=17.0ｍ
現場吹付法枠工　　   A=334.2m2
As舗装　　　　　　   A=10.4m2

令和6年1月9日 令和6年8月1日  ¥20,229,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋組 高知県高岡郡越知町越知乙１６－１ 土木一式
復旧延長　　　　     L=12.0ｍ
簡易法枠工　　　　   A=111.5m2

令和6年1月9日 令和6年5月9日  ¥5,643,000- 随意契約でないため、記載不要

織田建設㈲ 高知県高岡郡越知町越知甲１８７４ 土木一式
復旧延長　　　　     L=9.5ｍ
練ブロック積　　　   A=44.0m2
ブロック積基礎　　   L=9.5ｍ

令和6年1月9日 令和6年4月22日  ¥4,015,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱越知舗道 高知県高岡郡越知町乙７８２－１ ほ　　装 施工箇所　　越知町全域 令和6年4月22日 令和6年6月21日  ¥3,000,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲吉村土建 高知県高岡郡越知町越知甲１７５６－５ 土木一式

施工延長　　　　　　　L=58.0m
擁壁工
練ブロック積　　　　　A=20m2
舗装止　　　　　　　　L=42m
排水構造物工
U型側溝　　　　　　　 L=58m
舗装工
As舗装　　　　　　　  A=271m2

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥7,326,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲吉村土建 高知県高岡郡越知町越知甲１７５６－５ 土木一式

施工延長              L=86.0ｍ
U型側溝               L=86ｍ
舗装止                L=65ｍ
As舗装　　            A=393㎡

令和6年5月14日 令和6年9月17日  ¥6,754,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山本建設 高知県高岡郡越知町越知甲２４７８ 土木一式

施工延長              L=75ｍ
U型側溝               L=75ｍ
As舗装　　            A=243m2
舗装止                L=75ｍ

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥7,128,000- 随意契約でないため、記載不要
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令５防安第３７
号

令５老対第１号

令５老対第２号

令５老対第３号

林災第１号

林災第２号

農災第１号

公単（単価）第
１号

令６防安第１号

令６防安第２号

令６防安第３号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（１回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考

施工延長　　　　　　　L= 102.0m
側溝工
U型側溝　（PU3-300A） L=102m
舗装工
As舗装　　　　　　　　A＝312ｍ2

令和6年3月5日 令和6年6月24日  ¥5,401,000-

起工測量および側溝の割付を行ったところ、カーブが急な箇所があったため、U型側溝の一部をL＝1ｍの製品に
変更する。
その他数量の精査を行う。
よって全体事業費は増とする。

施工対象トンネル　　　           N＝1本
剥落対策工
ネット工　　　                   A＝24.6m2
劣化防止コーティング　　         A＝0.5m2
漏水対策工
樋工　　　                       L＝78.3m
流末処理工　グレーチングT-25　   N＝5枚
流末処理工　グレーチング歩道用　 N＝8枚

令和5年6月23日 令和5年4月17日  ¥46,530,000-

起工測量をおこない、数量の精査を行った。
その結果、樋工の数量を減とする。
また、安全管理を考慮し交通誘導員を増とする。
炭素繊維パネル工及び裏込注入工について、数量の精査を行った。
また、スパン013において、ネット撤去時に空洞が確認された。
そのため、空洞調査を行い、その結果、炭素繊維パネル工及び裏込注入工について、追加する。
よって全体事業費を増とする。

施工対象橋梁                  N=1橋
ひび割れ修復工（低圧注入工法）L=163m
断面修復工（左官工法）　　　　N=1構造物　V=0.02m3
伸縮目地充填工　　　　　　　　L=0m
仮設工　　　　　　　　　　　　N=１式
ひび割れ修復工（充てん工法）　L=16m
表面被覆工　　                A=69m2
表面含浸工　　　　　　　　　　A=172m2
橋面舗装工　　　　　　　　　　A=362m2

令和5年10月16日 令和6年6月28日  ¥26,631,000-

現地調の結果、橋脚ヒュ－ム菅部分や橋脚上部（橋座）において実施計画時より亀裂ひび割れや、床板橋座での
縦方向のひび割れが多数確認できた。
そのため、ひび割れ修復工の数量を増とし、ひび割れ幅1.0ｍｍ以上の箇所については、ひび割れ充てん工を施
工する。また、防水処理として表面含浸工を追加する。
また、主桁の第3、4径間において、細かな断面修復箇所が多数確認できたため、施工性を考慮し、表面被覆工を
施工する。
そのため、断面修復工（左官工法）の数量を減とし、表面被覆工を追加する。
橋面の舗装については、全体的に浮きや亀裂が確認できたため、橋面舗装工を追加する。
その他、数量の調査を行う。
以上より、全体事業費を増とする。

施工対象トンネル　　　           N=1本
トンネル照明設備更新　　　　　　 N=13台

令和5年10月16日 令和6年4月22日  ¥13,915,000-
起工測量の結果、埋設配管について、地山の勾配がきつく施工不可であったため、露出配管とする。
よって、全体事業費を増とする。

復旧延長　　　　     L=17.0m
現場吹付法枠工　　   A=360.2m2
As舗装　　　　　　   A=10.4m2

令和6年1月9日 令和6年9月30日  ¥23,287,000-

土工ついて
災害査定後入札実施以前に当災害現場P．0.0～P．3.5において増破が発生した。
それに伴い、土量が増となった。また、残土場について、当初予定していた栗ノ木残土処理場より運搬距離の短
く、経済性に優れた下ノ谷残土処理場へ変更としたい。
法枠工について
災害査定後入札実施以前に当災害現場P．0.0～P．3.5において増破が発生した。
これに伴い、法枠工の数量を増としたい。
上記理由により、工事費を増とする。

復旧延長　　　　     L=12.0m
簡易法枠工　　　　   A=102.8m2

令和6年1月9日 令和6年5月9日  ¥5,247,000-

下記の理由により事業内容の変更が生じた。

①既設構造物の処理について
既設構造物（特モル）について、当初鉄筋コンクリートとしての処理で計画していたが、経年劣化によりモルタ
ルがほとんど剥がれ落ちており、査定時処分場比較業者（６社）にて鉄筋コンクリートでの処理が不可と判断さ
れた。そのため、処理可能（鉄筋コンクリート以外での処理）な3社に見積を取り、3社比較の結果一番安価で
あった株式会社田原工業にて、がれき等で処理することとしたい。
*設計書に３社見積比較表添付

②簡易法枠工について
簡易法枠工について、施工時の管理点に基づき、数量算出を行うこととし、これに伴い、数量を減としたい。な
お、計測方法による変更のみで施工範囲に変更はない。
簡易法枠工
　A=111.5m2　　→　　A＝102.8m2

上記理由により、施工延長12.0ｍに変わりはないが、工事事業費を5,812,000円から5,404,000円に減額して変更
復旧延長　　　　     L=9.5m
練ブロック積　　　   A=42.0m2
ブロック積基礎　　   L=9.5m

令和6年1月9日 令和6年4月22日  ¥3,806,000-
起工測量の結果、練ブロック積の施工高を減とする。
以上により、事業費の減としたい。

施工延長　　　　　　　L=58.0m
擁壁工
練ブロック積　　　　  A=22m2
舗装止　　　　　　　　L=63m
排水構造物工
U型側溝　　　　　　　 L=56m
舗装工
As舗装　　　　　　　　A=328m2

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥8,316,000-

起工測量の結果、練ブロック積、As舗装の数量を増とし、U型側溝の数量を減とする。
また、境界ブロックを取りやめ１号舗装止を施工することとしたため、舗装止の数量を増とする。
その他、数量の精査を行う。
以上より、全体事業費を増とする。

施工延長　　　　　　　L=86.0m
U型側溝　　　　　　　 L=81m
舗装止　　　　　　　　L=68m
As舗装　　　　　　　　A=347㎡
止水板　　　　　　　　L=33m

令和6年5月14日 令和6年9月17日  ¥8,008,000-

当初、1号舗装止で施工予定だった箇所について、起工測量の結果、１号舗装止では埋戻が不足し２号舗装止へ
変更する。
P．70.0からのガードレール設置箇所について、路側への路面水の流入を防ぐため、止水板を追加施工する。
U型側溝において、路線形状にあわせて側溝を施工するため、施工延長の一部をL=1m形状の側溝に変更し施工す
る。

　また併せて、令和6年5月14日付け建設工事請負契約書第18条第1項の規定により受注者から、「週休2日制モデ
ル工事」の希望があったため週休2日補正を適応する。

以上により、事業費が増となる。

施工延長　　　　　　　L=84.2m
U型側溝　　　　　　　 L=84m
As舗装　　　　　　　　A=259㎡
舗装止　　　　　　　　L=82m

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥9,053,000-

実地段階で誤側があり施工延長が増となる。また、それに伴い、U型側溝、As舗装、舗装止が増となる。
施工延長全体がカーブになっており、U型側溝　L=2ｍを設置できない箇所は、U型側溝　L=1ｍを使用したため、
事業費が増となる。
さらに業者からの申出により週休二日補正をかけることで、全体事業費を増とする。
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令５防安第３７
号

令５老対第１号

令５老対第２号

令５老対第３号

林災第１号

林災第２号

農災第１号

公単（単価）第
１号

令６防安第１号

令６防安第２号

令６防安第３号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（２回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令５防安第３７
号

令５老対第１号

令５老対第２号

令５老対第３号

林災第１号

林災第２号

農災第１号

公単（単価）第
１号

令６防安第１号

令６防安第２号

令６防安第３号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（３回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号 工事名 工事場所 入札方法（契約方法） 入札日 入札開
始時刻

担当課 予定価格(税抜) 予定価格(税込) 落札金額(税抜) 落札金額(税込) 落札率

令６防安第４号 町道大平線防災・安全対策交付金工事 越知町大平 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥6,480,000-  ¥7,128,000-  ¥6,150,000-  ¥6,765,000- 94.900%

令６防安第５号 町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事 越知町長者甲（堂林） 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥7,720,000-  ¥8,492,000-  ¥6,910,000-  ¥7,601,000- 89.500%

令６防安第６号 町道山室線防災・安全対策交付金工事 越知町山室 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥9,160,000-  ¥10,076,000-  ¥8,700,000-  ¥9,570,000- 94.970%

令６防安第７号 町道貝添線防災・安全対策交付金工事 越知町片岡（貝添） 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥7,510,000-  ¥8,261,000-  ¥6,720,000-  ¥7,392,000- 89.480%

令６防安第８号 町道桐ノ峠線防災・安全対策交付金工事
越知町鎌井田桑藪（桐ノ
峠）

指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥8,280,000-  ¥9,108,000-  ¥7,410,000-  ¥8,151,000- 89.490%

令６防安第９号 町道柚ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事 越知町横畠南（柚ノ木） 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥5,730,000-  ¥6,303,000-  ¥5,440,000-  ¥5,984,000- 94.930%

令６防安第１０
号

町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事 越知町横畠中（清水） 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥8,670,000-  ¥9,537,000-  ¥8,230,000-  ¥9,053,000- 94.920%

令６防安第１１
号

町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事 越知町野老山（八ヶ窪） 指名競争入札 令和 6年 5月 7日 (火) 10:00 建設課  ¥4,690,000-  ¥5,159,000-  ¥4,400,000-  ¥4,840,000- 93.810%

令６社総第１号 町道大樽線　改良交付金工事 越知町越知乙
総合評価方式
指名競争入札

令和 6年 5月27日 (月) 10:00 建設課  ¥44,870,000-  ¥49,357,000-  ¥42,600,000-  ¥46,860,000- 94.940%

令６老対第１号 町道鎌井田横畠線　放水口洞門修繕工事 越知町鎌井田本村
総合評価方式
指名競争入札

令和 6年 5月27日 (月) 10:00 建設課  ¥50,770,000-  ¥55,847,000-  ¥48,200,000-  ¥53,020,000- 94.930%
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第４号

令６防安第５号

令６防安第６号

令６防安第７号

令６防安第８号

令６防安第９号

令６防安第１０
号

令６防安第１１
号

令６社総第１号

令６老対第１号

当初契約内容
契約の相手方の商号又

は名称
契約の相手方の住所 種別 概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込)

随意契約を行った場合における
契約の相手方を選定した理由

備考

㈱高橋組 高知県高岡郡越知町越知乙１６－１ 土木一式
施工延長　　　　　　　L=117.0ｍ
U型側溝（300*300）　　L=115ｍ
横断側溝（300A）　　　L=6ｍ

令和6年5月14日 令和6年9月17日  ¥6,765,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長              L=114.0ｍ
U型側溝               L=114ｍ
舗装止                L=56ｍ
As舗装(t=4cm)　　     A=422m2

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥7,601,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱セイエイ 高知県高岡郡越知町今成１８０５ 土木一式

施工延長　　　        L=54.0ｍ
擁壁工
路側重力式擁壁　　    V=18m3
山留ブロック積　　    A=61m2

令和6年5月14日 令和6年9月25日  ¥9,570,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式

施工延長              L=130.0ｍ
擁壁工
舗装止                L=43ｍ
排水構造物工
U型側溝　　　　　　　 L=130ｍ
舗装工
As舗装　　            A=388m2

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥7,392,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長　　          L=80.0ｍ
練ブロック積　　      A=90m2
三角側溝　　          L=36ｍ
As舗装　            　A=228m2

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥8,151,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式

施工延長　　          L=68.0ｍ
重力式擁壁　　        V=8m3
舗装止                L=53ｍ
U型側溝（250*250）　　L=43ｍ
As舗装（t=4cm)        A=227㎡

令和6年5月14日 令和6年9月10日  ¥5,984,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式
施工延長　　          L=50.0ｍ
重力式擁壁　　        V=62m3
止水壁                L=50ｍ

令和6年5月14日 令和6年9月25日  ¥9,053,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲藤原工務店 高知県高岡郡越知町越知甲１７３３－２ 土木一式

施工延長　　     　　 L=60.0ｍ
側溝工
U型側溝（PU3-300A）　 L=60ｍ
舗装止工
3号舗装止　　　       L=60ｍ
舗装工
As舗装　　            A=193m2

令和6年5月14日 令和6年9月2日  ¥4,840,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲大幸建設 高知県高岡郡越知町越知甲２２０８ 土木一式
施工延長　　     　　 L=66.2ｍ
鉄筋挿入工　　　      N=289本
モルタル吹付工　　　　A=374㎡

令和6年6月3日 令和7年1月6日  ¥46,860,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式

施工対象洞門　　　　 N=1本
ひび割れ補修工　　　 L=8.3ｍ
断面修復工　　　　　 V=0.03m3
銅材補修工　　　　　 N=10箇所
塗装塗替工　　　　　 A=1065m2
仮説足場工
吊り足場　　　　     A=280m2
単管足場　　         A=350m2

令和6年6月11日 令和7年2月17日  ¥53,020,000- 随意契約でないため、記載不要
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第４号

令６防安第５号

令６防安第６号

令６防安第７号

令６防安第８号

令６防安第９号

令６防安第１０
号

令６防安第１１
号

令６社総第１号

令６老対第１号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（１回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考

施工延長　　　　　　　L=109.8m
U型側溝（300*300）　  L=108m
横断側溝（300A）　　　L=6m 令和6年5月14日 令和6年9月17日  ¥6,633,000-

終点側の側溝について、機構測量により据付高さを出して検討したところ、埋没コンクリートが民地に入ること
が判明したため、追加で用地交渉が必要になった。そのため、この区間については本工事での施工を取りやめ
る。
これにより施工延長およびU型側溝の延長を減とする。

あわせて受注者間からの希望により週休二日補正を行った。

よって全体事業費は減とする。

施工延長　　　　　　L=114.0m
U型側溝　　　　　　 L=114m
舗装止              L=57m
As舗装（t=4cm)      A=435ｍ2

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥7,645,000-
機構測量により舗装の延長を増、As舗装の面積を減とする。
あわせて週休二日補正を行った。
よって全体事業費は増とする。

施工延長　　　　    L=32.0m
擁壁工
路側重力式擁壁　　  V=143ｍ3
山留ブロック積      A=64m2

令和6年5月14日 令和6年9月25日  ¥9,130,000-

　P．0.0からP．54.0までのAs舗装について、前回工事の重力式擁壁の施工箇所（P．0.0～P．20.0）で路面沈下
を確認した。今回の重力式擁壁施工箇所（P．40.0～P．52.0）においても沈下が想定されるため、自然転圧期間
を儲け、本工事では実施しない。よって、施工延長を減とする。
　起工測量の結果、重力式擁壁の数量を減とし、山留ブロック積の面積を増とする。併せて、本工事は週休2日
補正を行う。

　以上により、全体事業費を減とする。

施工延長　　        L=130.0m
擁壁工
舗装止　            L=35m
排水構造物工
U型側溝　　　　     L=135m
舗装工
As舗装　　　　      A=395m2

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥7,876,000-
起工測量の結果、舗装止の数量を減とし、U型側溝とAs舗装の数量を増とする。
その他、数量の精査を行う。
以上より、全体事業費を増とする。

施工延長            L=79.0m
練ブロック積　　    A=84m2
三角側溝　　　      L=41m
As舗装　　　　      A=226ｍ2

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥8,151,000-

　起工測量の結果、当初図面との差異があったため、施工延長と練ブロック積面積を減とし、三角側溝延長を増
とする。
　また、施工時に支障となる立木伐採等を追加する。
　本工事は週休2日補正を行う。

　なお、事業費の増減無し。

施工延長　　        L=68.0m
重力式擁壁　　      V=8m3
舗装止　　　　　　  L=39.8m
U型側溝（250*250）  L=38m
As舗装（t=4㎝）　　 A=209㎡

令和6年5月14日 令和6年9月20日  ¥6,116,000-

起工測量によりAs舗装の面積を減とする。
また現地の地形を考慮して、当初舗装止を予定していた箇所を止水壁に、埋設されていた防火水槽への影響を避
けるため、U型側溝を予定していた箇所の一部を現場打側溝に変更する。
あわせて週休二日補正を行った。
よって、全体事業費は増とする。

施工延長　　         L=50.0m
重力式擁壁　　       V=60m3
止水壁               L=46m

令和6年5月14日 令和6年9月25日  ¥9,438,000-
施工測量により重力式擁壁および止水壁の数量を減とする。
また受注者からの希望により週休二日補正を行った。
よって全体事業費は増とする。

施工延長　　     　　 L=58.5m
側溝工
U型側溝（PU3-300A）　 L=58m
舗装止工
3号舗装止　　　       L=59m
舗装工
As舗装　　            A=161m2

令和6年5月14日 令和6年9月2日  ¥4,829,000-
起工測量を行なった結果、施工延長、U型側溝、3号舗装止、As舗装の数量を減とする。
よって、全体事業費を減とする。
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第４号

令６防安第５号

令６防安第６号

令６防安第７号

令６防安第８号

令６防安第９号

令６防安第１０
号

令６防安第１１
号

令６社総第１号

令６老対第１号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（２回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第４号

令６防安第５号

令６防安第６号

令６防安第７号

令６防安第８号

令６防安第９号

令６防安第１０
号

令６防安第１１
号

令６社総第１号

令６老対第１号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（３回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号 工事名 工事場所 入札方法（契約方法） 入札日 入札開
始時刻

担当課 予定価格(税抜) 予定価格(税込) 落札金額(税抜) 落札金額(税込) 落札率

総務第１号 ２区町有地南側　法面改修工事 越知町越知甲（２区） 指名競争入札 令和 6年 6月 3日 (月) 14:00 総務課  ¥2,260,000-  ¥2,486,000-  ¥2,130,000-  ¥2,343,000- 94.240%

林単第２号 林道小日浦線他舗装補修工事 越知町南ノ川他 指名競争入札 令和 6年 6月24日 (月)  9:30 建設課  ¥2,910,000-  ¥3,201,000-  ¥2,580,000-  ¥2,838,000- 88.650%

令６防安第１２
号

町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事 越知町五味（茶ヶ芝） 指名競争入札 令和 6年 6月24日 (月) 10:00 建設課  ¥5,720,000-  ¥6,292,000-  ¥5,430,000-  ¥5,973,000- 94.930%

令６防安第１３
号

町道山室線防災・安全対策交付金工事② 越知町越知甲（10区） 指名競争入札 令和 6年 6月24日 (月) 10:00 建設課  ¥9,600,000-  ¥10,560,000-  ¥8,980,000-  ¥9,878,000- 93.540%

令６防安第１４
号

町道仲川内線防災・安全対策交付金工事
越知町鎌井田本村（仲川
内）

指名競争入札 令和 6年 6月24日 (月) 10:00 建設課  ¥7,680,000-  ¥8,448,000-  ¥6,870,000-  ¥7,557,000- 89.450%

令６防安第１５
号

町道佐ノ国１号線防災・安全対策交付金工事 越知町佐之国 指名競争入札 令和 6年 6月24日 (月) 10:00 建設課  ¥5,280,000-  ¥5,808,000-  ¥5,000,000-  ¥5,500,000- 94.690%

令６防安第１６
号

町道浅尾谷口線防災・安全対策交付金工事 越知町南片岡 指名競争入札 令和 6年 6月24日 (月) 10:00 建設課  ¥7,980,000-  ¥8,778,000-  ¥7,140,000-  ¥7,854,000- 89.470%

令６防安第１７
号

町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事②
越知町鎌井田本村（黒
石）

指名競争入札 令和 6年 6月24日 (月) 10:00 建設課  ¥7,740,000-  ¥8,514,000-  ¥6,920,000-  ¥7,612,000- 89.400%
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

総務第１号

林単第２号

令６防安第１２
号

令６防安第１３
号

令６防安第１４
号

令６防安第１５
号

令６防安第１６
号

令６防安第１７
号

当初契約内容
契約の相手方の商号又

は名称
契約の相手方の住所 種別 概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込)

随意契約を行った場合における
契約の相手方を選定した理由

備考

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長　ΣL=31.6m
　１工区　施工延長　L=8.6m
　　防草シート　A=14m2
　　練石積　A=4m2
　　編柵　L=7m
　　張コンクリート　V=0.2m3
　２工区　施工延長　L=23.0m
　　空石積みモルタル注入工　A=83m2

令和6年6月3日 令和6年9月2日  ¥2,343,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲森岡工務店 高知県高岡郡佐川町乙２１２３－２ ほ　　装
施工延長　　     　　 L=118.4ｍ
As舗装                A=472m2

令和6年6月25日 令和6年9月30日  ¥2,838,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋組 高知県高岡郡越知町越知乙１６－１ 土木一式

施工延長　　     　   L=80.00ｍ
排水構造物工
U型側溝               L=80ｍ
舗装工
セメント安定処理 　　 A=160m2
As舗装                A=328m2

令和6年7月1日 令和6年10月28日  ¥5,973,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱セイエイ 高知県高岡郡越知町今成１８０５ 土木一式

施工延長　　        L=198.0ｍ
　　　　　　　　　　(うち不施工
L=3.0m)
U型側溝             L=195ｍ

令和6年7月1日 令和6年11月12日  ¥9,878,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長　　          L=97.0ｍ
舗装止                L=71ｍ
U型側溝           　　L=97ｍ
As舗装                A=246m2

令和6年7月1日 令和6年11月7日  ¥7,557,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲藤原工務店 高知県高岡郡越知町越知甲１７３３－２ 土木一式

施工延長　　     　　 L=77.5ｍ
路側工
舗装止　　　　　　　　L=78ｍ
排水構造物工
三角側溝　　      　　L=78ｍ
舗装工
As舗装　　            A＝271m2

令和6年7月1日 令和6年10月23日  ¥5,500,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長              L=129.0ｍ
排水構造物工
U型側溝　　　　　　　 L=80ｍ
擁壁工
舗装止工              L=28ｍ
舗装工
As舗装　　            A=481m2

令和6年7月1日 令和6年11月7日  ¥7,854,000- 随意契約でないため、記載不要

織田建設㈲ 高知県高岡郡越知町越知甲１８７４ 土木一式

施工延長　　          L=89.0ｍ
U型側溝           　　L=89ｍ
舗装止                L=89ｍ
As舗装                A=376㎡

令和6年7月1日 令和6年11月7日  ¥7,612,000- 随意契約でないため、記載不要
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

総務第１号

林単第２号

令６防安第１２
号

令６防安第１３
号

令６防安第１４
号

令６防安第１５
号

令６防安第１６
号

令６防安第１７
号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（１回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考

施工延長　ΣL=29.0m
　１工区　施工延長　L=6.7m
　　防草シート　A=12m2
　　練石積　A=4m2
　　編柵　L=6m
　　張コンクリート　V=0.0m3
　２工区　施工延長　L=22.3m
　　空石積みモルタル注入工　A=91m2

令和6年6月3日 令和6年9月2日  ¥2,508,000-

＜１工区＞
　起工測量の結果、施工延長を減とし、防草シート及び編柵の施工数量を減とする。
　その他、数量の精査を行う。
＜２工区＞
　起工測量の結果、施工延長を減とする。
　ただし、起工測量で法面が当初想定より緩勾配であったため、空石積みモルタル注入工の施工面積を増とす
る。
　なお、石積上部のCo舗装は、舗装下部の土砂が流出し、浮いた状態が確認されたため、歩行者の安全性を考慮
し、モルタルを充填する。
　その他、数量の精査を行う。

施工延長　　    L=163.7m
As舗装　　　　　A=611m2 令和6年6月25日 令和6年9月30日  ¥3,597,000-

　現場確認の結果、舗装の沈みにより車両の通行に支障となっている箇所が当初予定範囲よりも広いことが確認
された。そのため、舗装面積を増としたい。それに伴い、施工延長も増とする。
　よって、工事費を増とする。

施工延長　　　      L=80.00m
排水構造物工
U型側溝             L=80ｍ
舗装工
セメント安定処理    A=156m2
As舗装              A=322ｍ2

令和6年7月1日 令和6年10月28日  ¥6,226,000-
　起工測量の結果、セメント安定処理とAs舗装の数量を減とする。
　その他、数量の精査を行う。
　さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけた結果、全体事業費を増とする。

施工延長　　    L=198.0m(うち不施工　　L=3.0m)
U型側溝　　     L=195m

令和6年7月1日 令和6年11月12日  ¥10,329,000-

　起工測量の結果、As舗装切断延長を減とする。また、P．484.0～P．495.0までの区間において、床堀時に既設
ブロック積擁壁の基礎が突出しており、側溝の縦断勾配に影響するため、路面高の取り合わせとしAs舗装切断.
舗装面積を増とする。
　本工事は週休２日補正を行う。
　
　以上により、全体事業費を増とする。

施工延長　　     L=103.0m
舗装止           L=79m
U型側溝　　      L=103m
As舗装　　　     A=292ｍ2

令和6年7月1日 令和6年11月12日  ¥8,492,000-

　起工測量の結果、As舗装、舗装止及びU型側溝について、6ｍ区間（P．354～P．361.0）の取り合わせを考慮
し、延長を増とする。
　本工事は週休2日補正を行う。

　以上により、全体事業費を増とする。

施工延長　　      L=77.5m
路側工
舗装止　　　      L=78m
排水構造物工
三角側溝　　      L=74.8m
舗装工
As舗装　　　      A=287ｍ2

令和6年7月1日 令和6年10月23日  ¥6,875,000-

　起工測量の結果、三角側溝の延長を減とし、As舗装の面積を増する。また、山手からの湧水処理と路面水対策
として、箱型側溝（横断用）を追加する。併せて、本工事は週休２日補正を行う。

　以上により、全体事業費を増とする。

施工延長　　      L=129.0m
排水構造物工
U型側溝           L=82m
擁壁工
舗装止工          L=28m
舗装工
As舗装　　　　　　A=475ｍ2

令和6年7月1日 令和6年11月7日  ¥8,140,000-
　起工測量の結果、U型側溝の延長を増とし、As舗装の数量を減とする。
　その他、数量の精査を行った。
　さらに、業者からの申出により週休2日補正をかけることで、全体事業費を増とする。

施工延長　　          L=88.1ｍ
U型側溝           　　L=88ｍ
舗装止                L=87ｍ
As舗装                A=329㎡
横断側溝　　　　　　　L=5ｍ
流末処理　　練石積　　A=4m2
            床張Co　　V=0.2m3
            補強Co　　V=0.4m3

令和6年7月1日 令和6年11月7日  ¥8,327,000-

　起工測量の結果、U型側溝および舗装止の延長が減となる。

　既設暗渠排水管について、菅の詰まりなどの維持管理が困難なため、横断側溝を追加施工する。
　またあわせて、流末について路側構造物の埋戻等の保護のため流末処理工を実施する。

　併せて、週休２日補正を実施する。

　以上により、事業費が増となる。
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

総務第１号

林単第２号

令６防安第１２
号

令６防安第１３
号

令６防安第１４
号

令６防安第１５
号

令６防安第１６
号

令６防安第１７
号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（２回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

総務第１号

林単第２号

令６防安第１２
号

令６防安第１３
号

令６防安第１４
号

令６防安第１５
号

令６防安第１６
号

令６防安第１７
号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（３回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号 工事名 工事場所 入札方法（契約方法） 入札日 入札開
始時刻

担当課 予定価格(税抜) 予定価格(税込) 落札金額(税抜) 落札金額(税込) 落札率

令６防安第１８
号

町道桐見川学校線防災・安全対策交付金工事 越知町桐見川（西浦） 指名競争入札 令和 6年 6月24日 (月) 10:00 建設課  ¥8,010,000-  ¥8,811,000-  ¥7,160,000-  ¥7,876,000- 89.380%

高齢第１－１２
号

宮地下がけくずれ住家防災対策工事 越知町宮地（宮地下） 指名競争入札 令和 6年 6月24日 (月) 10:00 建設課  ¥1,210,000-  ¥1,331,000-  ¥1,140,000-  ¥1,254,000- 94.210%

越教築第１号 越知町学校給食共同調理場塗装改修工事 越知町越知甲 指名競争入札 令和 6年 7月22日 (月) 10:30 教育委員会  ¥3,500,000-  ¥3,850,000-  ¥3,210,000-  ¥3,531,000- 91.710%

総築第１号 小舟団地　手摺修繕工事 越知町越知甲（小舟） 指名競争入札 令和 6年 8月 9日 (金) 10:00 総務課  ¥2,870,000-  ¥3,157,000-  ¥2,620,000-  ¥2,882,000- 91.280%

令６防安第１９
号

町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事② 越知町横畠中（清水） 指名競争入札 令和 6年 9月 2日 (月) 13:30 建設課  ¥8,830,000-  ¥9,713,000-  ¥8,380,000-  ¥9,218,000- 94.900%

令６防安第２０
号

町道野老山本線防災・安全対策交付金工事 越知町野老山（本村） 指名競争入札 令和 6年 9月 2日 (月) 13:30 建設課  ¥3,330,000-  ¥3,663,000-  ¥3,150,000-  ¥3,465,000- 94.590%

令６防安第２１
号

町道小日浦線防災・安全対策交付金工事 越知町南ノ川（小日浦） 指名競争入札 令和 6年 9月 2日 (月) 13:30 建設課  ¥5,640,000-  ¥6,204,000-  ¥5,050,000-  ¥5,555,000- 89.530%

令６防安第２２
号

町道鎌井田桑薮線防災・安全対策交付金工事② 越知町鎌井田本村 指名競争入札 令和 6年 9月 2日 (月) 13:30 建設課  ¥8,280,000-  ¥9,108,000-  ¥7,420,000-  ¥8,162,000- 89.610%

令６防安第２３
号

町道大平線防災・安全対策交付金工事② 越知町大平 指名競争入札 令和 6年 9月 2日 (月) 13:30 建設課  ¥7,070,000-  ¥7,777,000-  ¥6,710,000-  ¥7,381,000- 94.900%

令６防安第２４
号

町道南中村線防災・安全対策交付金工事 越知町野老山（本村） 指名競争入札 令和 6年 9月 2日 (月) 13:30 建設課  ¥5,500,000-  ¥6,050,000-  ¥5,220,000-  ¥5,742,000- 94.900%

令６防安第２５
号

町道鎌井田横畠線防災・安全対策交付金工事 越知町鎌井田本村 指名競争入札 令和 6年 9月 2日 (月) 13:30 建設課  ¥4,360,000-  ¥4,796,000-  ¥3,890,000-  ¥4,279,000- 89.220%

保福電第１号 保健福祉センターＬＥＤ改修工事 越知町越知甲（９区） 指名競争入札 令和 6年 9月 3日 (火) 11:00 保健福祉課  ¥5,880,000-  ¥6,468,000-  ¥5,400,000-  ¥5,940,000- 91.830%
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第１８
号

高齢第１－１２
号

越教築第１号

総築第１号

令６防安第１９
号

令６防安第２０
号

令６防安第２１
号

令６防安第２２
号

令６防安第２３
号

令６防安第２４
号

令６防安第２５
号

保福電第１号

当初契約内容
契約の相手方の商号又

は名称
契約の相手方の住所 種別 概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込)

随意契約を行った場合における
契約の相手方を選定した理由

備考

㈲山本建設 高知県高岡郡越知町越知甲２４７８ 土木一式

施工延長　　          L＝163.0ｍ
U型側溝           　　L＝29ｍ
舗装止                L＝158ｍ
As舗装                A=495㎡

令和6年7月1日 令和6年11月7日  ¥7,876,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱セイエイ 高知県高岡郡越知町今成１８０５ 土木一式
施工延長　　          L=5.0ｍ
擁壁工
練石積　　　　　　　　A=16m2

令和6年6月25日 令和6年9月17日  ¥1,254,000- 随意契約でないため、記載不要

(同)キタガワ塗研 高知県高岡郡越知町越知甲１６９９－３ 塗　　装
和え物室塗装　Ｎ＝1式（16㎡）
調理室・特別調理室塗装　Ｎ＝1式（85.5

令和6年7月22日 令和6年8月22日  ¥3,531,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋建工 高知県高岡郡佐川町本郷耕１８３７ 建築一式
手摺修繕　N=1式
　階段手摺追加取付工事　N=1式
　階段手摺塗替え工事　N=1式

令和6年8月20日 令和6年10月18日  ¥2,882,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式

施工延長　　          L=214.0ｍ
重力式擁壁　　        V=26m3
止水壁                L=25ｍ
As舗装                A=856㎡

令和6年9月9日 令和7年1月31日  ¥9,218,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲藤原工務店 高知県高岡郡越知町越知甲１７３３－２ 土木一式

施工延長　　          　  L=14.0ｍ
大型ブロック積（路側工）　A=28m2
練石積（路側工）　　      A=9m2
As舗装                    A=31㎡

令和6年9月3日 令和6年12月26日  ¥3,465,000- 随意契約でないため、記載不要

織田建設㈲ 高知県高岡郡越知町越知甲１８７４ 土木一式

施工延長　　          L=62.0ｍ
舗装止                L=51ｍ
U型側溝           　　L=62ｍ
As舗装                A=248㎡

令和6年9月9日 令和7年1月16日  ¥5,555,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲吉村土建 高知県高岡郡越知町越知甲１７５６－５ 土木一式

施工延長　　          L=64.0ｍ
擁壁工
舗装止                L=64ｍ
排水構造物工
U型側溝           　　L=64ｍ
舗装工
As舗装                A=249m2

令和6年9月9日 令和7年1月27日  ¥8,162,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋組 高知県高知市日の出町2-12 土木一式
施工延長　　          L=117.5ｍ
U型側溝(300*300)      L=110ｍ
横断側溝（300A）　　  L=8ｍ

令和6年9月9日 令和7年1月27日  ¥7,381,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋組 高知県高知市日の出町2-12 土木一式

施工延長　　          L=90.0ｍ
排水構造物工
U型側溝           　　L=90ｍ
擁壁工
止水壁　　　　　　　　L=26ｍ
舗装工
As舗装                A=31m2

令和6年9月9日 令和7年1月16日  ¥5,742,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋組 高知県高知市日の出町2-12 土木一式

施工延長　　          L=138.0ｍ
側溝工
側溝蓋設置　　　　　  N=234枚
銅製蓋設置　　        N=21枚
舗装工
As舗装                A=11m2

令和6年9月9日 令和7年1月14日  ¥4,279,000- 随意契約でないため、記載不要

四国電設興業㈱ 高知県高知市上町３－１１－２５ 電　　気 LED照明設備工事　N=223箇所 令和6年9月10日 令和6年10月24日  ¥5,940,000- 随意契約でないため、記載不要
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第１８
号

高齢第１－１２
号

越教築第１号

総築第１号

令６防安第１９
号

令６防安第２０
号

令６防安第２１
号

令６防安第２２
号

令６防安第２３
号

令６防安第２４
号

令６防安第２５
号

保福電第１号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（１回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考

施工延長　　     L=163.0m
U型側溝　　      L=28m
舗装止           L=165m
As舗装　　　     A=564㎡
三角側溝　　　　 L=25m

令和6年7月1日 令和6年11月7日  ¥9,229,000-

　起工測量の結果、当初１号舗装止で計画を入れていた箇所に既設ブロック積があることが判明したため、３号
舗装止の延長を延伸する。
　P96.0～P113.0付近について幅員の確保のため、舗装止を2号舗装止へ変更する。
　U型側溝について、道路曲線にあわせて施工するため一部をL=1ⅿのU型側溝に変更する。
　起点部について、既設三角側溝の横断勾配及び高さが一定でないため、横断勾配を一定とするため三角側溝を
追加施工する。

　併せて、受注業者の届出により週休二日制の補正を実施する。
　
　以上により事業費が増となる。

施工延長　　     L=5.0m
擁壁工
練石積           A=17m2
単管傾斜足場     A=14掛㎡

令和6年6月25日 令和6年12月27日  ¥1,287,000-
　起工測量により練石積の面積を増とする。
　単管傾斜足場が必要であったため追加する。
　よって全体事業費は増とする。

施工延長　　          　  L=13.6ｍ
大型ブロック積（路側工）　A=29m2
練石積（路側工）　　      A=8m2
As舗装                    A=30㎡

令和6年9月3日 令和6年12月26日  ¥3,388,000-

　起工測量の結果、施工延長が0.4m減となる。
　また、大型ブロック積（路側工）の面積が増となり、練石積（路側工）・As舗装の面積が減となる。

　以上の結果、事業費が減となる。

LED照明設備工事　N=262箇所 令和6年9月10日 令和6年10月24日  ¥5,940,000-
現場再精査の結果新たに照明器具の改修が必要となる箇所が確認されたため施工カ所の追加を行う。これにより
工事費を増とする
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第１８
号

高齢第１－１２
号

越教築第１号

総築第１号

令６防安第１９
号

令６防安第２０
号

令６防安第２１
号

令６防安第２２
号

令６防安第２３
号

令６防安第２４
号

令６防安第２５
号

保福電第１号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（２回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第１８
号

高齢第１－１２
号

越教築第１号

総築第１号

令６防安第１９
号

令６防安第２０
号

令６防安第２１
号

令６防安第２２
号

令６防安第２３
号

令６防安第２４
号

令６防安第２５
号

保福電第１号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（３回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号 工事名 工事場所 入札方法（契約方法） 入札日 入札開
始時刻

担当課 予定価格(税抜) 予定価格(税込) 落札金額(税抜) 落札金額(税込) 落札率

高齢第２－８号 熊秋がけくずれ住家防災対策工事 越知町野老山（熊秋） 指名競争入札 令和 6年10月11日 (金) 10:30 建設課  ¥3,250,000-  ¥3,575,000-  ¥3,090,000-  ¥3,399,000- 95.070%

総務第２号 移動通信用光伝送路設備　撤去工事
越知町鎌井田本村、鎌井
田桑藪

指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 13:30 総務課  ¥8,780,000-  ¥9,658,000-  ¥8,070,000-  ¥8,877,000- 91.910%

越教築第２号 越知中学校非構造部材等耐震化工事
越知町越知甲（越知中学
校）

指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:00 教育委員会  ¥28,270,000-  ¥31,097,000-  ¥25,950,000-  ¥28,545,000- 91.790%

令５防安第38号 町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事② 越知町五味（茶ヶ芝） 指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:30 建設課  ¥2,860,000-  ¥3,146,000-  ¥2,720,000-  ¥2,992,000- 95.100%

令６防安第26号 町道下タ坪線防災・安全対策交付金工事 越知町五味 指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:30 建設課  ¥4,690,000-  ¥5,159,000-  ¥4,200,000-  ¥4,620,000- 89.550%

令６防安第27号 町道松坂線防災・安全対策交付金工事② 越知町越知乙（松坂） 指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:30 建設課  ¥7,580,000-  ¥8,338,000-  ¥6,780,000-  ¥7,458,000- 89.440%

令６防安第29号 町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事② 越知町桐見川 指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:30 建設課  ¥8,520,000-  ¥9,372,000-  ¥7,620,000-  ¥8,382,000- 89.430%

令６防安第30号 町道本村薬師堂線防災・安全対策交付金工事 越知町横畠東（本村） 指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:30 建設課  ¥6,480,000-  ¥7,128,000-  ¥6,150,000-  ¥6,765,000- 94.900%

令６防安第31号 町道鎌井田桑薮線防災・安全対策交付金工事③ 越知町鎌井田本村 指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:30 建設課  ¥4,820,000-  ¥5,302,000-  ¥4,300,000-  ¥4,730,000- 89.210%

令６防安第32号 町道柴尾宮地線防災・安全対策交付金工事 越知町宮地（宮地上） 指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:30 建設課  ¥1,230,000-  ¥1,353,000-  ¥1,160,000-  ¥1,276,000- 94.300%

令６防安第33号 町道柚ノ木薬師堂線防災・安全対策交付金工事② 越知町横畠南（柚ノ木） 指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:30 建設課  ¥6,130,000-  ¥6,743,000-  ¥5,820,000-  ¥6,402,000- 94.940%
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

高齢第２－８号

総務第２号

越教築第２号

令５防安第38号

令６防安第26号

令６防安第27号

令６防安第29号

令６防安第30号

令６防安第31号

令６防安第32号

令６防安第33号

当初契約内容
契約の相手方の商号又

は名称
契約の相手方の住所 種別 概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込)

随意契約を行った場合における
契約の相手方を選定した理由

備考

㈱高橋組 高知県高知市日の出町２－１２ 土木一式
施工延長　　        L=11.0ｍ
擁壁工
擁壁工              V=20ｍ3

令和6年10月11日 令和7年1月6日  ¥3,399,000- 随意契約でないため、記載不要

四国通建㈱高知支店 高知県高知市比島町２－４－３３ 電気通信
移動通信用光伝送路　設備撤去　N=１式
　線路調査・設計　N=１式
　撤去工事　N=１式

令和6年11月8日 令和7年3月31日  ¥8,877,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲大成システム 高知県高岡郡越知町越知甲１６２３－４ 建築一式
越知中学校非構造部材等耐震化工事　N=1
式

令和6年11月7日 令和7年2月4日  ¥28,545,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋組 高知県高知市日の出町２－１２ 土木一式

施工延長　　        L=40.00ｍ
擁壁工
1号舗装止           L=3m
排水構造物工
U型側溝             L=40ｍ
舗装工
As舗装              A=157m2

令和6年11月1日 令和7年2月13日  ¥2,992,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山本建設 高知県高岡郡越知町越知甲２４７８ 土木一式

施工延長　　        L=33.0ｍ
擁壁工
張コンクリート　　　V=21ｍ3
舗装工
Co舗装              A=101ｍ2

令和6年11月7日 令和7年3月6日  ¥4,620,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山本建設 高知県高岡郡越知町越知甲２４７８ 土木一式

施工延長　　        L=77.3m
U型側溝             L=76m
As舗装　　　　　　  A=314m2
舗装止　　　　　　  L=77m

令和6年11月7日 令和7年3月21日  ¥7,458,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式
施工延長　　           L=19.0m
モルタル吹付工（t=8cm）A=361m2

令和6年11月7日 令和7年3月26日  ¥8,382,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式

施工延長　　           L=123.0m
側溝工
U型側溝（PU3-300A)     L=123m
舗装工
As舗装                 A=37m2

令和6年11月7日 令和7年3月17日  ¥6,765,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長　　           L=50.0m
擁壁工
張コンクリート         L=3m
舗装止　　　　　　　　 L=36m
排水構造物工
U型側溝                L=29m
舗装工
As舗装                 A=232m2

令和6年11月7日 令和7年3月6日  ¥4,730,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱セイエイ 高知県高岡郡越知町今成１８０５ 土木一式

施工延長　　           L=15.00m
擁壁工
舗装止                 L=16m
舗装工
セメント安定処理       A=75m2
As舗装                 A=81m2

令和6年11月1日 令和7年2月3日  ¥1,276,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式

施工延長　　           L=67.5m
舗装止                 L=57m
U型側溝                L=66m
As舗装　　　　　　　　 A=217㎡

令和6年11月7日 令和7年3月17日  ¥6,402,000- 随意契約でないため、記載不要
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

高齢第２－８号

総務第２号

越教築第２号

令５防安第38号

令６防安第26号

令６防安第27号

令６防安第29号

令６防安第30号

令６防安第31号

令６防安第32号

令６防安第33号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（１回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

高齢第２－８号

総務第２号

越教築第２号

令５防安第38号

令６防安第26号

令６防安第27号

令６防安第29号

令６防安第30号

令６防安第31号

令６防安第32号

令６防安第33号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（２回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

高齢第２－８号

総務第２号

越教築第２号

令５防安第38号

令６防安第26号

令６防安第27号

令６防安第29号

令６防安第30号

令６防安第31号

令６防安第32号

令６防安第33号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（３回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号 工事名 工事場所 入札方法（契約方法） 入札日 入札開
始時刻

担当課 予定価格(税抜) 予定価格(税込) 落札金額(税抜) 落札金額(税込) 落札率

令５老対第４号 町道中央線坂折橋修繕工事 越知町越知丙 指名競争入札 令和 6年10月31日 (木) 15:30 建設課  ¥9,390,000-  ¥10,329,000-  ¥8,920,000-  ¥9,812,000- 94.990%

下単第６号 No12マンホールポンプ場埋設電線管敷設修繕 越知町越知甲 指名競争入札 令和 6年11月19日 (火) 10:30 環境水道課  ¥1,800,000-  ¥1,980,000-  ¥1,700,000-  ¥1,870,000- 94.440%

６災第58号 普通河川梶ヶ奈路谷川　河川災害復旧工事
越知町鎌井田桑藪（梶ヶ
奈路）

指名競争入札 令和 6年11月19日 (火) 11:30 建設課  ¥10,830,000-  ¥11,913,000-  ¥10,500,000-  ¥11,550,000- 96.950%

６災第59号 町道宮ケ奈路島崎線　道路災害復旧工事 越知町黒瀬（宮ヶ奈路） 指名競争入札 令和 6年11月19日 (火) 11:30 建設課  ¥1,420,000-  ¥1,562,000-  ¥1,340,000-  ¥1,474,000- 94.360%

６災第60号 町道深瀬ユズノ線　道路災害復旧工事 越知町横畠北（深瀬） 指名競争入札 令和 6年11月19日 (火) 11:30 建設課  ¥8,580,000-  ¥9,438,000-  ¥8,150,000-  ¥8,965,000- 94.980%

令６防安第28号 町道浅尾谷口線防災・安全対策交付金工事② 越知町南片岡 指名競争入札 令和 6年11月19日 (火) 11:30 建設課  ¥8,810,000-  ¥9,691,000-  ¥8,360,000-  ¥9,196,000- 94.890%

越教築第３号 認定こども園おちの子トイレ改修工事
越知町越知甲(認定こども
園おちの子内)

指名競争入札 令和 6年12月13日 (金) 10:00 教育委員会  ¥2,090,000-  ¥2,299,000-  ¥1,890,000-  ¥2,079,000- 90.430%

公単（単価）
第２号

町道全線舗装補修工事② 越知町全域 指名競争入札 令和 6年12月13日 (金) 10:30 建設課  ¥1,150,000-  ¥1,265,000-  ¥1,070,000-  ¥1,177,000- 93.040%

令６防安第３４
号

町道今成深瀬線防災・安全対策交付金工事 越知町横畠南（柚ノ木） 指名競争入札 令和 6年12月13日 (金) 11:00 建設課  ¥1,900,000-  ¥2,090,000-  ¥1,800,000-  ¥1,980,000- 94.730%

令６防安第３５
号

町道本村栂ノ森本線防災・安全対策交付金工事 越知町横畠東（本村） 指名競争入札 令和 6年12月13日 (金) 11:00 建設課  ¥4,110,000-  ¥4,521,000-  ¥3,900,000-  ¥4,290,000- 94.890%

令６防安第３７
号

町道清水栗ノ木線防災・安全対策交付金工事③ 越知町横畠中（清水） 指名競争入札 令和 6年12月13日 (金) 11:00 建設課  ¥5,840,000-  ¥6,424,000-  ¥5,540,000-  ¥6,094,000- 94.860%

令６防安第３８
号

町道野老山本村線防災・安全対策交付金工事 越知町野老山（本村） 指名競争入札 令和 6年12月13日 (金) 11:00 建設課  ¥2,930,000-  ¥3,223,000-  ¥2,780,000-  ¥3,058,000- 94.880%

令６防安第３９
号

町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事② 越知町野老山（八ヶ窪） 指名競争入札 令和 6年12月13日 (金) 11:00 建設課  ¥5,590,000-  ¥6,149,000-  ¥5,300,000-  ¥5,830,000- 94.810%

４災第133-2号 町道鎌井田稲村線　道路災害復旧工事 越知町鎌井田日ノ浦 指名競争入札 令和 6年12月24日 (火) 11:00 建設課  ¥7,560,000-  ¥8,316,000-  ¥7,180,000-  ¥7,898,000- 94.970%

６災第113号 町道深瀬ユズノ線　道路災害復旧工事 越知町横畠北（深瀬） 指名競争入札 令和 6年12月24日 (火) 11:00 建設課  ¥5,460,000-  ¥6,006,000-  ¥5,180,000-  ¥5,698,000- 94.870%
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令５老対第４号

下単第６号

６災第58号

６災第59号

６災第60号

令６防安第28号

越教築第３号

公単（単価）
第２号

令６防安第３４
号

令６防安第３５
号

令６防安第３７
号

令６防安第３８
号

令６防安第３９
号

４災第133-2号

６災第113号

当初契約内容
契約の相手方の商号又

は名称
契約の相手方の住所 種別 概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込)

随意契約を行った場合における
契約の相手方を選定した理由

備考

織田建設㈲ 高知県高岡郡越知町越知甲１８７４

施工対象橋梁　　　        N＝1橋
低圧注入工                L=15.7m
充てん工法　　　　　　　　L=6.4m
表面修復工（左官工法）　　V=0.15m3
表面含浸工                A=235m2

令和6年11月7日 令和7年3月26日  ¥9,812,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱四国ポンプセンター 高知県高知市農人町２－５
機械器具設

置

施工延長　L＝4.00ｍ
配管工　配電管　L＝4.00ｍ
舗装工　ＡＳ舗装　Ａ＝0.60㎡

令和6年11月19日 令和6年12月28日  ¥1,870,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式

復旧延長                  L=12.5m
右岸　　　　　　　　　　　L=9.0m
ブロック積（景観）　　　　A=42m2
大型ふとんかご            A=45m2
仮設道路　　　　　　　　　L=10m

令和6年11月26日 令和7年3月31日  ¥11,550,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式
復旧延長                  L=4.5m
練ブロック積              A=12m2
Co舗装                    A=3m2

令和6年11月20日 令和7年2月25日  ¥1,474,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式
復旧延長                  L=24.7m
練ブロック積              A=95m2
コンクリート舗装          A=24m2

令和6年11月26日 令和7年3月31日  ¥8,965,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式
施工延長                  L=36.0m
落石防止網　　　　　　　　A=355㎡

令和6年11月26日 令和7年4月14日  ¥9,196,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋組 高知県高知市日の出町２－１２ 建築一式
トイレ工事　N＝1式（5台）
給排水管工事　N＝1式

令和6年12月13日 令和7年2月10日  ¥2,079,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱越知舗道 高知県高岡郡越知町乙７８２－１ ほ　　装 施工箇所　　越知町全域 令和6年12月16日 令和7年3月31日  ¥1,177,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式
施工延長　            L=33.0m
舗装止                L=33m
As舗装                A=116㎡

令和6年12月16日 令和7年3月21日  ¥1,980,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱セイエイ 高知県高岡郡越知町今成１８０５ 土木一式

施工延長             L=52.0m
U型側溝              L=51m
横断溝               L=4m
As舗装               L=194m2

令和6年12月20日 令和7年4月14日  ¥4,290,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式
施工延長             L=40.0m
重力式擁壁           V=29m3
2号舗装止            L=10m

令和6年12月20日 令和7年4月23日  ¥6,094,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲大幸建設 高知県高岡郡越知町越知甲２２０８ 土木一式

施工延長             L=35.5m
U型側溝              L=32m
舗装止               L=29m
As舗装               L=137㎡

令和6年12月16日 令和7年3月31日  ¥3,058,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲藤原工務店 高知県高岡郡越知町越知甲１７３３－２ 土木一式

施工延長             L=70.0m
側溝工
U型側溝（PU3-300A）  L=70m
舗装止工
3号舗装止　          L=70m
舗装工
As舗装               A=207m2

令和6年12月20日 令和7年4月23日  ¥5,830,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲片岡組 高知県高岡郡越知町黒瀬５５５ 土木一式

復旧延長             L=42.0m
路側工（ブロック積） A=36m2
側溝工               L=28m
舗装工               A=171㎡

令和7年1月8日 令和7年3月31日  ¥7,898,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲横畠建設 高知県高岡郡越知町横畠中３０６１ 土木一式
復旧延長             L=17.00m
重力式擁壁           V=28m3
コンクリート舗装     A=57m2

令和7年1月8日 令和7年3月31日  ¥5,698,000- 随意契約でないため、記載不要
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令５老対第４号

下単第６号

６災第58号

６災第59号

６災第60号

令６防安第28号

越教築第３号

公単（単価）
第２号

令６防安第３４
号

令６防安第３５
号

令６防安第３７
号

令６防安第３８
号

令６防安第３９
号

４災第133-2号

６災第113号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（１回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令５老対第４号

下単第６号

６災第58号

６災第59号

６災第60号

令６防安第28号

越教築第３号

公単（単価）
第２号

令６防安第３４
号

令６防安第３５
号

令６防安第３７
号

令６防安第３８
号

令６防安第３９
号

４災第133-2号

６災第113号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（２回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令５老対第４号

下単第６号

６災第58号

６災第59号

６災第60号

令６防安第28号

越教築第３号

公単（単価）
第２号

令６防安第３４
号

令６防安第３５
号

令６防安第３７
号

令６防安第３８
号

令６防安第３９
号

４災第133-2号

６災第113号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（３回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号 工事名 工事場所 入札方法（契約方法） 入札日 入札開
始時刻

担当課 予定価格(税抜) 予定価格(税込) 落札金額(税抜) 落札金額(税込) 落札率

令６防安第３６
号

町道鳥ヶ谷中山線防災・安全対策交付金工事 越知町越知甲（２区） 指名競争入札 令和 6年12月24日 (火) 11:00 建設課  ¥7,370,000-  ¥8,107,000-  ¥6,590,000-  ¥7,249,000- 89.410%

令６防安第４０
号

町道鎌井田稲村線防災・安全対策交付金工事③
越知町鎌井田本村（黒
石）

指名競争入札 令和 6年12月24日 (火) 11:00 建設課  ¥9,060,000-  ¥9,966,000-  ¥8,110,000-  ¥8,921,000- 89.510%

令６防安第４１
号

町道双子線防災・安全対策交付金工事
越知町鎌井田本村（双
子）

指名競争入札 令和 6年12月24日 (火) 11:00 建設課  ¥5,400,000-  ¥5,940,000-  ¥4,820,000-  ¥5,302,000- 89.250%

令６防安第４２
号

町道山室線防災・安全対策交付金工事③ 越知町越知甲（１０区） 指名競争入札 令和 6年12月24日 (火) 11:00 建設課  ¥9,680,000-  ¥10,648,000-  ¥8,660,000-  ¥9,526,000- 89.460%

令６防安第４３
号

町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事③ 越知町長者甲（堂林） 指名競争入札 令和 6年12月24日 (火) 11:00 建設課  ¥8,120,000-  ¥8,932,000-  ¥7,260,000-  ¥7,986,000- 89.400%

令６防安第４４
号

町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事② 越知町五味（茶ヶ芝） 指名競争入札 令和 6年12月24日 (火) 11:00 建設課  ¥6,730,000-  ¥7,403,000-  ¥6,390,000-  ¥7,029,000- 94.940%
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第３６
号

令６防安第４０
号

令６防安第４１
号

令６防安第４２
号

令６防安第４３
号

令６防安第４４
号

当初契約内容
契約の相手方の商号又

は名称
契約の相手方の住所 種別 概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込)

随意契約を行った場合における
契約の相手方を選定した理由

備考

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長             L=65.00m
擁壁工
練ブロック積         A=15m2
舗装止               L=44m
排水構造物工
U型側溝              L=57m
舗装工
As舗装               A=301m2

令和7年1月8日 令和7年5月22日  ¥7,249,000- 随意契約でないため、記載不要

織田建設㈲ 高知県高岡郡越知町越知甲１８７４ 土木一式

施工延長             L=92.0m
U型側溝              L=92m
止水壁               L=33m
舗装止               L=59m
As舗装               A=440m2

令和7年1月8日 令和7年5月27日  ¥8,921,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲吉村土建 高知県高岡郡越知町越知甲１７５６－５ 土木一式

施工延長             L=101.0m
U型側溝              L=50m
舗装止               L=23m
止水壁               L=25m
As舗装               A=314m2

令和7年1月8日 令和7年5月12日  ¥5,302,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱セイエイ 高知県高岡郡越知町今成１８０５ 土木一式
施工延長             L=185.0m
U型側溝              L=185m

令和7年1月8日 令和7年5月27日  ¥9,526,000- 随意契約でないため、記載不要

㈲山西建設 高知県高岡郡越知町越知甲１４７３－３ 土木一式

施工延長            L=119.0m
U型側溝             L=111m
舗装止              L=52m
As舗装（ｔ=4cm）    A=451m2

令和7年1月8日 令和7年5月22日  ¥7,986,000- 随意契約でないため、記載不要

㈱高橋組 高知県高知市日の出町２－１２ 土木一式

施工延長            L=88.00m
擁壁工
舗装止　　　　　　　L=19.00m
排水構造物工
U型側溝             L=87m
舗装工
As舗装              A=409m2

令和7年1月8日 令和7年5月19日  ¥7,029,000- 随意契約でないため、記載不要
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第３６
号

令６防安第４０
号

令６防安第４１
号

令６防安第４２
号

令６防安第４３
号

令６防安第４４
号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（１回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第３６
号

令６防安第４０
号

令６防安第４１
号

令６防安第４２
号

令６防安第４３
号

令６防安第４４
号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（２回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考
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越知町発注工事における「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令〔平成13年２月15日政令第34号〕」第７条第２項及び第３項に基づく公表
※同施行令第７条第３項第２号から第４号まで及び第８号は、別途公表の入札結果のとおりです。

共通事項

工事番号

令６防安第３６
号

令６防安第４０
号

令６防安第４１
号

令６防安第４２
号

令６防安第４３
号

令６防安第４４
号

契約金額の変更を伴う契約の変更に関する事項（３回目）※当初契約から変更ない事項は除く

概要 工事着手時期 工事完成の時期 契約金額(税込) 変更理由 備考

40 / 40 


