
高知県高岡郡越知町大字 鎌井田の一部（シデ山ほか)
南ノ川の一部（水樽ほか）

地籍調査測量委託業務（C工程他） 実施設計書

日

作成

算定単価適用 越知町

委託概要

　調査面積計 ｋ㎡

③ 鎌井田の一部（シデ山ほか) ｋ㎡
④ 南ノ川の一部（水樽ほか） ｋ㎡

起工又は変更理由

円

円

内 円 円

訳 円

備考

Ｃ工程について、2地区とも電子基準点のみを与点とする手法とする。
Ｄ工程は、省略をおこなう。

※委託業務完成期限については、令和8年3月31日まで

金抜
令和7年度

施工方法 （委託） 直営

委託日数

令和7年6月

令和7年4月1日 設計者

Ｃ・ＦⅠ・ＦⅡ-1工程　（１年目工程：Ｄ工程省略） 1.87 

1.21 
0.66 

予　　　　算　　　　額

事　　　　業　　　　費 89,760,000 消費税抜きの委託対象額

委託対象金額 89,760,000 81,600,000 

そ　　の　　他



様式-001

消費税 10%
　

 計 画 区 の 名 称 調査事業名

委託形態 委託工程 直営工程

① 20253940303 鎌井田の一部（シデ山）１年目 地籍調査事業一般（外注） 1.210 0.93 16,042,931

② 20253940304 南ノ川の一部（水樽）１年目 地籍調査事業一般（外注） 0.660 0.51 32,514,510

③ 打合せ経費 163,750

④ 交通費 705,000

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

※１ ※３

1.870 1.44 49,426,191

  「諸経費率」：小数第3位（小数点第4位四捨五入） 0.651  左の計 円 5 円

※２
10

 諸経費（直接経費（※１）×諸経費率） 32,176,450 32,176,450 都道
2.5 円

「消費税+地方消費税」:小数第3位　　　　　　　＊直営工程（①賃金等②報償費）除く＊ 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 府県
10

8,160,000 8,160,000 市町
2.5 円

「附帯経費率」:小数第3位
村等

10

 附　帯　経　費（税抜）（直接経費(※１）＋諸経費(※２））

「消費税+地方消費税」：少数第3位  

 消費税相当額（附帯経費税抜き） 1.44

K㎡

 直接経費（成果検定費含む）　＋附帯経費　　　　　 89,760,000 89,760,000
K㎡

   地  籍  調  査  費（委託＋直営）    
K㎡

                      89,760,000
K㎡

成果検定費計 自動計算諸経費率(%) 65.1
成果検定費
（消費税相当額） 0.651 0.614 0.614 0.614

①賃金②報償費の
計

地　籍　調　査　費

 消費税相当額（直接経費(※１）＋諸経費(※２）＋成果検定費（※３）（１万円未満切捨））

事    業    量

地籍調査

地籍集成図

当該年度数値情報化

過年度数値情報化

地籍調査事業費算定簿（Ｄ）「２０２５年度 調査地区集計表」

No
調査面積　
（K㎡）

換算面積　
（K㎡）

後続調査 特  記  事  項
地籍集成図

当該年度
数値情報化

過　年　度　
数値情報化

現場技術
業 務 費

成果検定費
コード

各地区の総合計

   事 業 費 の 負 担 区 分

国 44,880,000

22,440,000

22,440,000

89,760,000



様式-001

地籍調査事業費算定簿（Ａ－１）「地 上 法」 ２０２５年度 消費税 10%

計画区 一筆平均  1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆

総筆数 面   積 ○

     筆 ㎡ 甲　１ 甲　２ 甲　３ 乙　１ 乙　２ 乙　３ 32   倍

 ○ 0

平  坦 緩  傾 中  傾 急  １ 急  ２ 急  峻

    筆 ㎡ ○

農  Ⅰ 農  Ⅱ 山  Ⅱ 山　Ⅰ 市  Ⅰ 市  Ⅱ 大  Ⅰ 大  Ⅱ

 ○

工程実施 換算面積 換算面積

面    積 四捨五入 未計上

α β 狭  γ 状  δ ε Y (K㎡) 小数2位 小数5位

 

2.05 1.00 2.05 1.210 2.48 1,064,850 0.05 0.06

 

 

   

2.05 1.51 1.19 1.00 1.00 3.683645 1.210 4.46 2,505,970 0.20 0.24

 

2.05 1.64 1.32 1.00 1.00 4.43784 1.210 5.37 3,481,761 0.27 0.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（枚）

 換算面積 0.93  

K㎡

事業の種類 都道府県名 市区町村名

計画区着手

年　　　度

直接経費（切捨・円単位） 特    記    事    項

(特記係数事の内容)

2,640,828 ｽﾀﾃｨｯｸ法

 

 

11,176,626 TS法

 

18,697,056 TS法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.5% 67.5%

21,947,294 直接経費：32,514,510

 

※54,460,000 直接経費＋諸経費＋成果検定費：54,461,804

5,446,000 　→ 54,460,000 ※1万円未満切捨

 

 

 

 E工程:0、H工程:0

 E工程:0、H工程:0

 

 

円 円  

59,906,000  

地籍調査事業一般（外注） 高知県 越知町

計画区コード 計  画  区  名  計画区面積  区分 縮    尺 筆の形状 (周長)
2
／面積：周長 ＝ 6.3

1.210  K㎡
調査前(E,H)

精    度 整形 不整形

1,135 1,066

20253940303 鎌井田の一部（シデ山）１年目
傾斜条件 ○ 計画区から距離  

調査後(F,G)
2025年度 976 1,240 視通条件

 工程略称
傾斜度 視  通 筆の広 筆の形 精  度 谷地田

 連 乗 計 変化率
基準金額(円）
(1K㎡当り)

換算
面積率委託工程 直営工程

Ｃ

Ｄ

ＦⅠ

ＦⅡ-1

ＦⅡ-2

Ｇ

Ｅ

Ｅ１

Ｅ２

図面等調査

材料費

Ｈ１

Ｈ３

Ｈ２

複図費

現況

復元

旅費

使用料及び賃借料

打合せ費

その他作業工程

諸経費
上段： 率

下段：金額

成果検定費

※直接経費+諸経費
+成果検定費

消費税相当額

賃金等

報償費

使用料及び賃借料

精度管理費

備品費

需用費
（材料費）

需用費
（消耗品費等）

旅費

安全費

（  計   画   区   合   計  ）　

Ｅ

Ｈ

委
託
工
程

直
営
工
程



様式-001

地籍調査事業費算定簿（Ａ－１）「地 上 法」 ２０２５年度 消費税 10%

計画区 一筆平均  1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆

総筆数 面   積 ○

     筆 ㎡ 甲　１ 甲　２ 甲　３ 乙　１ 乙　２ 乙　３ 49   倍

 ○ Ⅰ

平  坦 緩  傾 中  傾 急  １ 急  ２ 急  峻

    筆 ㎡ ○

農  Ⅰ 農  Ⅱ 山  Ⅱ 山　Ⅰ 市  Ⅰ 市  Ⅱ 大  Ⅰ 大  Ⅱ

 ○

工程実施 換算面積 換算面積

面    積 四捨五入 未計上

α β 狭  γ 状  δ ε Y (K㎡) 小数2位 小数5位

 

1.85 1.05 1.9425 0.660 1.28 1,064,850 0.05 0.03

 

 

   

1.85 1.51 1.19 1.00 1.00 3.324265 0.660 2.19 2,505,970 0.20 0.13

 

1.85 1.64 1.32 1.00 1.00 4.00488 0.660 2.64 3,481,761 0.27 0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（枚）

 換算面積 0.51  

K㎡

事業の種類 都道府県名 市区町村名

計画区着手

年　　　度

直接経費（切捨・円単位） 特    記    事    項

(特記係数事の内容)

1,363,008 ｽﾀﾃｨｯｸ法

 

 

5,488,074 TS法

 

9,191,849 TS法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.6% 71.6%

11,486,738 直接経費：16,042,931

 

※27,520,000 直接経費＋諸経費＋成果検定費：27,529,669

2,752,000 　→ 27,520,000 ※1万円未満切捨

 

 

 

 E工程:0、H工程:0

 E工程:0、H工程:0

 

 

円 円  

30,272,000  

地籍調査事業一般（外注） 高知県 越知町

計画区コード 計  画  区  名  計画区面積  区分 縮    尺 筆の形状 (周長)
2
／面積：周長 ＝ 5.7

0.660  K㎡
調査前(E,H)

精    度 整形 不整形

720 917

20253940304 南ノ川の一部（水樽）１年目
傾斜条件 ○ 計画区から距離  

調査後(F,G)
2025年度 619 1,066 視通条件

 工程略称
傾斜度 視  通 筆の広 筆の形 精  度 谷地田

 連 乗 計 変化率
基準金額(円）
(1K㎡当り)

換算
面積率委託工程 直営工程

Ｃ

Ｄ

ＦⅠ

ＦⅡ-1

ＦⅡ-2

Ｇ

Ｅ

Ｅ１

Ｅ２

図面等調査

材料費

Ｈ１

Ｈ３

Ｈ２

複図費

現況

復元

旅費

使用料及び賃借料

打合せ費

その他作業工程

諸経費
上段： 率

下段：金額

成果検定費

※直接経費+諸経費
+成果検定費

消費税相当額

賃金等

報償費

使用料及び賃借料

精度管理費

備品費

需用費
（材料費）

需用費
（消耗品費等）

旅費

安全費

（  計   画   区   合   計  ）　

Ｅ

Ｈ

委
託
工
程

直
営
工
程



地籍調査事業打合せ経費及び調査・測量業務の交通費の積算

1、打合せ経費【測量委託件数に１度計上】

人件費
名称 規格 員数 単位 単価 金額 備考

測量主任技師 1.5 回 60,600 90,900
測量技師 1 回 52,300 52,300
測量技師補 0.5 回 41,100 20,550

合　　計 163,750

2、調査・測量業務の交通費（Ｃ・Ｄ・Ｆ工程）（全地区）

交通費
名称 規格 員数 単位 単価 金額 備考

300.0 日 2,350 705,000
日 0

合　　計 705,000

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料（時間当り）　195円×2時間（1日標準）＝ 386 円
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料（供用日当り）　1010円×1日＝ 1060 円
燃料（ｶﾞｿﾘﾝ）2.6㍑/h×2ｈ×162円＝ 904 円
　　　計 2,350 円

2-1、外業日数算出基礎

縮尺（ 1/1000 ）

主任技師 技師 技師補 助手 連乗計 面積 主任技師 技師 技師補 助手

C工程 4.3 5.4 0.0 2.05 1.21 0.0 10.7 13.4 0.0

D工程

F1工程 5.2 9.5 18.5 3.683645 1.21 0.0 23.2 42.3 82.5

F2-1工程 0.8 22.0 22.0 4.43784 1.21 0.0 4.3 118.1 118.1
最大日数

計 38.2 173.8 200.6 201.0

縮尺（ 1/1000 ）

主任技師 技師 技師補 助手 連乗計 面積 主任技師 技師 技師補 助手

C工程 4.3 5.4 0.0 1.9425 0.66 0.0 5.5 6.9 0.0

D工程

F1工程 5.2 9.5 18.5 3.324265 0.66 0.0 11.4 20.8 40.6

F2-1工程 0.8 22.0 22.0 4.00488 0.66 0.0 2.1 58.2 58.2
最大日数

計 19.0 85.9 98.8 99.0

（人件費）

（交通費）

測量・鎌井田

測量・南ノ川



地籍調査事業一般（外注）

Ｃ工程　 工程基準額（円／㎢） （電子基準点を与点とした場合）

地区コード 20253940303
地区名 鎌井田の一部（シデ山）１年目

縮尺 １／１０００
標準作業量 新点　3点
観測手法 スタティック法

１．直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考
測量主任技師 0.5 0.0 0.5 人 60,600 30,300 
測量技師 1.0 4.3 5.3 人 52,300 277,190 
測量技師補 1.5 5.4 6.9 人 41,100 283,590 
測量助手 1.2 0.0 1.2 人 34,900 41,880 
測量補助員 0.0 8.1 8.1 人 28,700 232,470 

865,430 ①

２．需用費（材料費） 品名 数量 単位 単価 金額 備考
所要材料費 プラスチック杭 3 本 1,840 5,520 

0 
5,520 ②

雑品費 所用材料費の（計） 0.5 ％ 5,520 27 ③
5,547 ④＝②+③

３．機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考
機械の損料 GNSS測量機 2.2 台日 15,190 33,418 

GNSS解析用計算機 0.8 台日 7,120 5,696 
GNSSアンテナタワー 2.2 台日 8,990 19,778 

58,892 ⑤
雑器具費 ①＋④＋⑤ 0.5 ％ 929,869 4,649 ⑥

63,541 ⑦＝⑤+⑥

４．需用費（消耗品費等） 数量 単位 単価 金額 備考
消耗品費等 直接作業費（①＋④＋⑦） 5.0 ％ 934,518 46,725 

46,725 ⑧

５．安全費 数量 単位 単価 金額 備考
安全費 直接作業費（①＋④＋⑦）×安全費率 0.0 ％ 934,518 0 

0 ⑨

６．精度管理費 数量 単価 金額 備考
精度管理費 （①＋⑦）×精度管理係数 0.09 928,971 83,607 

83,607 ⑩

７．工程別基準額 金額 備考
工程別基準額 （合計）（①+④+⑦+⑧+⑨+⑩） 1,064,850 

８．成果検定費 金額 備考
成果検定費

（小　　計）

規格
9×9×70cm

（計）

（小　　計）

規格
１級

（計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）



地籍調査事業一般（外注）

FⅠ工程　 工程基準額（円／㎢） （Ｄ工程省略）

地区コード 20253940303
地区名 鎌井田の一部（シデ山）１年目

縮尺 １／１０００
標準作業量 233点（細部図根点）
観測手法 ＴＳ法

１．直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考
測量主任技師 1.9 0.0 1.9 人 60,600 115,140 
測量技師 4.0 5.2 9.2 人 52,300 481,160 
測量技師補 3.8 9.5 13.3 人 41,100 546,630 
測量助手 2.3 18.5 20.8 人 34,900 725,920 
測量補助員 0.0 9.0 9.0 人 28,700 258,300 

2,127,150 ①

２．需用費（材料費） 品名 数量 単位 単価 金額 備考
所要材料費 プラスチック杭 218 本 304 66,272 
（多角点） プラスチック杭 15 本 304 4,560 

70,832 ②
雑品費 所用材料費の（計） 0.5 ％ 70,832 354 ③

71,186 ④＝②+③

３．機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考
機械の損料 トータルステーション 5.8 台日 5,500 31,900 

パーソナルコンピュータ 8.9 台時 60 534 
0 

32,434 ⑤
雑器具費 ①＋④＋⑤ 0.5 ％ 2,230,770 11,153 ⑥

43,587 ⑦＝⑤+⑥

４．需用費（消耗品費等） 数量 単位 単価 金額 備考
消耗品費等 直接作業費（①＋④＋⑦） 5.0 ％ 2,241,923 112,096 

112,096 ⑧

５．安全費 数量 単位 単価 金額 備考
安全費 直接作業費（①＋④＋⑦）×安全費率 0.0 ％ 2,241,923 0 

0 ⑨

６．精度管理費 数量 単価 金額 備考
精度管理費 （①＋⑦）×精度管理係数 0.07 2,170,737 151,951 

151,951 ⑩

７．工程別基準額 金額 備考
工程別基準額 （合計）（①+④+⑦+⑧+⑨+⑩） 2,505,970 

８．成果検定費 金額 備考
成果検定費

（小　　計）

規格
4.5×4.5×45cm
4.5×4.5×45cm

（計）

（小　　計）

規格
２級
デスクトップ

（計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）



地籍調査事業一般（外注）

FⅡ-1工程　工程基準額（円／㎢）

地区コード 20253940303
地区名 鎌井田の一部（シデ山）１年目

縮尺 １／１０００
標準作業量 2,880点（筆界点）
観測手法 ＴＳ法

１．直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考
測量技師 3.7 0.8 4.5 人 52,300 235,350 
測量技師補 6.7 22.0 28.7 人 41,100 1,179,570 
測量助手 4.5 22.0 26.5 人 34,900 924,850 
測量補助員 0.0 22.0 22.0 人 28,700 631,400 

0 
2,971,170 ①

２．需用費（材料費） 品名 数量 単位 単価 金額 備考
所要材料費 0 

0 
0 ②

雑品費 所用材料費の（計） 0.5 ％ 0 0 ③
0 ④＝②+③

３．機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考
機械の損料 トータルステーション 22.0 台日 5,500 121,000 

パーソナルコンピュータ 18.0 台時 60 1,080 
0 

122,080 ⑤
雑器具費 ①＋④＋⑤ 0.5 ％ 3,093,250 15,466 ⑥

137,546 ⑦＝⑤+⑥

４．需用費（消耗品費等） 数量 単位 単価 金額 備考
消耗品費等 直接作業費（①＋④＋⑦） 5.0 ％ 3,108,716 155,435 

155,435 ⑧

５．安全費 数量 単位 単価 金額 備考
安全費 直接作業費（①＋④＋⑦）×安全費率 0.0 ％ 3,108,716 0 

0 ⑨

６．精度管理費 数量 単価 金額 備考
精度管理費 （①＋⑦）×精度管理係数 0.07 3,108,716 217,610 

217,610 ⑩

７．工程別基準額 金額 備考
工程別基準額 （合計）（①+④+⑦+⑧+⑨+⑩） 3,481,761 

８．成果検定費 金額 備考
成果検定費

（小　　計）

規格

（計）

（小　　計）

規格
２級
デスクトップ

（計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）



地籍調査事業一般（外注）

Ｃ工程　 工程基準額（円／㎢） （電子基準点を与点とした場合）

地区コード 20253940304
地区名 南ノ川の一部（水樽）１年目
縮尺 １／１０００
標準作業量 新点　3点
観測手法 スタティック法

１．直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考
測量主任技師 0.5 0.0 0.5 人 60,600 30,300 
測量技師 1.0 4.3 5.3 人 52,300 277,190 
測量技師補 1.5 5.4 6.9 人 41,100 283,590 
測量助手 1.2 0.0 1.2 人 34,900 41,880 
測量補助員 0.0 8.1 8.1 人 28,700 232,470 

865,430 ①

２．需用費（材料費） 品名 数量 単位 単価 金額 備考
所要材料費 プラスチック杭 3 本 1,840 5,520 

0 
5,520 ②

雑品費 所用材料費の（計） 0.5 ％ 5,520 27 ③
5,547 ④＝②+③

３．機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考
機械の損料 GNSS測量機 2.2 台日 15,190 33,418 

GNSS解析用計算機 0.8 台日 7,120 5,696 
GNSSアンテナタワー 2.2 台日 8,990 19,778 

58,892 ⑤
雑器具費 ①＋④＋⑤ 0.5 ％ 929,869 4,649 ⑥

63,541 ⑦＝⑤+⑥

４．需用費（消耗品費等） 数量 単位 単価 金額 備考
消耗品費等 直接作業費（①＋④＋⑦） 5.0 ％ 934,518 46,725 

46,725 ⑧

５．安全費 数量 単位 単価 金額 備考
安全費 直接作業費（①＋④＋⑦）×安全費率 0.0 ％ 934,518 0 

0 ⑨

６．精度管理費 数量 単価 金額 備考
精度管理費 （①＋⑦）×精度管理係数 0.09 928,971 83,607 

83,607 ⑩

７．工程別基準額 金額 備考
工程別基準額 （合計）（①+④+⑦+⑧+⑨+⑩） 1,064,850 

８．成果検定費 金額 備考
成果検定費

（小　　計）

規格
9×9×70cm

（計）

（小　　計）

規格
１級

（計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）



地籍調査事業一般（外注）

FⅠ工程　 工程基準額（円／㎢） （Ｄ工程省略）

地区コード 20253940304
地区名 南ノ川の一部（水樽）１年目
縮尺 １／１０００
標準作業量 233点（細部図根点）
観測手法 ＴＳ法

１．直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考
測量主任技師 1.9 0.0 1.9 人 60,600 115,140 
測量技師 4.0 5.2 9.2 人 52,300 481,160 
測量技師補 3.8 9.5 13.3 人 41,100 546,630 
測量助手 2.3 18.5 20.8 人 34,900 725,920 
測量補助員 0.0 9.0 9.0 人 28,700 258,300 

2,127,150 ①

２．需用費（材料費） 品名 数量 単位 単価 金額 備考
所要材料費 プラスチック杭 218 本 304 66,272 
（多角点） プラスチック杭 15 本 304 4,560 

70,832 ②
雑品費 所用材料費の（計） 0.5 ％ 70,832 354 ③

71,186 ④＝②+③

３．機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考
機械の損料 トータルステーション 5.8 台日 5,500 31,900 

パーソナルコンピュータ 8.9 台時 60 534 
0 

32,434 ⑤
雑器具費 ①＋④＋⑤ 0.5 ％ 2,230,770 11,153 ⑥

43,587 ⑦＝⑤+⑥

４．需用費（消耗品費等） 数量 単位 単価 金額 備考
消耗品費等 直接作業費（①＋④＋⑦） 5.0 ％ 2,241,923 112,096 

112,096 ⑧

５．安全費 数量 単位 単価 金額 備考
安全費 直接作業費（①＋④＋⑦）×安全費率 0.0 ％ 2,241,923 0 

0 ⑨

６．精度管理費 数量 単価 金額 備考
精度管理費 （①＋⑦）×精度管理係数 0.07 2,170,737 151,951 

151,951 ⑩

７．工程別基準額 金額 備考
工程別基準額 （合計）（①+④+⑦+⑧+⑨+⑩） 2,505,970 

８．成果検定費 金額 備考
成果検定費

（小　　計）

規格
4.5×4.5×45cm
4.5×4.5×45cm

（計）

（小　　計）

規格
２級
デスクトップ

（計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）



地籍調査事業一般（外注）

FⅡ-1工程　工程基準額（円／㎢）

地区コード 20253940304
地区名 南ノ川の一部（水樽）１年目
縮尺 １／１０００
標準作業量 2,880点（筆界点）
観測手法 ＴＳ法

１．直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考
測量技師 3.7 0.8 4.5 人 52,300 235,350 
測量技師補 6.7 22.0 28.7 人 41,100 1,179,570 
測量助手 4.5 22.0 26.5 人 34,900 924,850 
測量補助員 0.0 22.0 22.0 人 28,700 631,400 

0 
2,971,170 ①

２．需用費（材料費） 品名 数量 単位 単価 金額 備考
所要材料費 0 

0 
0 ②

雑品費 所用材料費の（計） 0.5 ％ 0 0 ③
0 ④＝②+③

３．機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考
機械の損料 トータルステーション 22.0 台日 5,500 121,000 

パーソナルコンピュータ 18.0 台時 60 1,080 
0 

122,080 ⑤
雑器具費 ①＋④＋⑤ 0.5 ％ 3,093,250 15,466 ⑥

137,546 ⑦＝⑤+⑥

４．需用費（消耗品費等） 数量 単位 単価 金額 備考
消耗品費等 直接作業費（①＋④＋⑦） 5.0 ％ 3,108,716 155,435 

155,435 ⑧

５．安全費 数量 単位 単価 金額 備考
安全費 直接作業費（①＋④＋⑦）×安全費率 0.0 ％ 3,108,716 0 

0 ⑨

６．精度管理費 数量 単価 金額 備考
精度管理費 （①＋⑦）×精度管理係数 0.07 3,108,716 217,610 

217,610 ⑩

７．工程別基準額 金額 備考
工程別基準額 （合計）（①+④+⑦+⑧+⑨+⑩） 3,481,761 

８．成果検定費 金額 備考
成果検定費

（小　　計）

規格

（計）

（小　　計）

規格
２級
デスクトップ

（計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）

（小　　計）


