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工事番号

高知県高岡郡越知町

高知県　　越知町

図面名称

施工年度

工事名

図面番号

工事場所

路線名

令7防安第20号

町道今成深瀬線防災・安全対策交付金工事

平面図・横断図・展開図・詳細図

横畠南 (柚ノ木)

町道今成深瀬線

6.504.50

施工延長　L=11.00
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重力式擁壁工

Aｓ舗装取壊し
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Aｓ舗装

S=
1:
0.
5

S=
1:
0.
5

S=
1:
0.
5

0.30

1.20

S=
1:
0.
5

練石積(控25cm)

A=1.35

14K      : 2.9

94K(R)   : 0.1

B4D      : 0.2

BV3      : 0.9

BV7      : 0.3

基面整正 : 0.9

14K      : 3.5

94K(R)   : 0.2

B4D      : 0.2

BV3      : 1.2

BV7      : 0.6

基面整正 : 1.0

14K      : 3.2

94K(R)   : 0.04

B4D      : 0.2

BV3      : 1.1

BV7      : 0.5

基面整正 : 0.9

14K (床掘・積込) (2.9+3.5)/2*6.50+(3.6+3.4)/2*4.50 =  36.55 ≒  37 m3

=   1.52 ≒   2 m3

土　工

数量計算

残土処理 (L=3.0Km) 36.55－(2.20+12.00+5.40)/0.9+1.52 =  16.29 ≒  16 m3

As舗装版切断 3.00+3.00 =   6.00 ≒   6 m

As舗装版破砕 =  33.00 ≒  33 m2

As殻運搬・処理 (L=6.7km) 33.00*0.04 =   1.32 ≒   1 m3

舗装工

94K (掘削・ル－ズ)

(1.25+1.50)/2*6.50+(1.50+1.45)/2*4.50 =  15.58 ≒  16 m2

練石積   (控25cm)

19.50+13.50

路側工

8.52+6.50重力式擁壁 平均高 H=2.03 =  15.02 ≒  15 m3

36.44-15.58 =  20.86 ≒  21 m2

22.26+14.18 =  36.44 ≒  36 m2

=   2.20 ≒   2 m3B4D (埋戻・転圧有)

(0.1+0.2)/2*6.50+(0.2+0.04)/2*4.50

0.2*11.00

=  12.00 ≒  12 m3BV3 (路床盛土) (0.9+1.2)/2*6.50+(1.2+1.1)/2*4.50

=   5.40 ≒   5 m3BV7 (路体盛土) (0.3+0.6)/2*6.50+(0.6+0.5)/2*4.50

石　材   (割石)

胴込Co   (18-8-25)20

1.35 =   1.35 ≒   1 m2

1.35*1.22/10 =   0.16 ≒ 0.2 m2

1.35 =   1.35 ≒   1 m2
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路盤工   RM-30・t=100

不陸整正 RM-30・平均t=29～34

表層工   t=40

MAXH=2.20m
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名　　称

4.31t

単位 数量

石材

1.22m3胴込コンクリート

摘要

1.66m3、150～270個
2600kg/m3

18-8-25(20)、2.87t

練石積

(控長:25cm)

詳 細 図
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As舗装・上層路盤
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表層：再生密粒度As

プライムコート(PK3, 1.2Lm2)

路盤：再生クラッシャーラン RM-30

4
0


