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至　南ノ川至　堂林

町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事②

実　施　図

高 知 県　　越 知 町

施工年度 令和７年度 工事番号 令７防安第29号

工 事 名

図面名称

図面番号

路 線 名

工事場所

平面図・横断図・展開図・数量計算

１/１ 縮　　尺

町 道 下 ノ 谷 堂 林 線

高知県 高岡郡 越知町 桐見川
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平　面　図
S=1:2000

準備工

　伐採木等運搬

　処分費

4t　往復L=58.8km

木・枝

2.00

(0.10*0.10*π*10.00)*10.00

=   2.00 ≒   2 台

=   3.14 ≒   3 t　

横　断　図
S=1:100

展 開 図
S=1：100

数量計算

土工

　切土法面整形

　切土法面整形

法面工

　モルタル吹付

　交通誘導員

軟岩;機械；H≦5.00

軟岩;人力；H＞5.00

t=8cm

B 16.00 =  16.00 ≒  16 人

86.77

60.89

=  86.77 ≒  90 m2

=  60.89 ≒  60 m2　

86.77+60.89 = 147.66 ≒ 148 m2

モルタル吹付工(t=8cm)

P 10.0

人力法面整形
(軟岩)

機械法面整形
(軟岩)

モルタル吹付工

交通整理工

木根等処分費

　杉　Φ20cm;H=10m =  10.00 ≒  10 本

　処分費 根・株 3.14/3 =   1.05 ≒   1 t　

10.00

L=18.0m


