入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 7年度	設計金額		¥1,287,000-
工事番号	公単（単価）　第１号	請負対象金額		¥1,287,000-
工事名	町道全線舗装補修工事	入札書比較価格		¥1,170,000-
		予定価格	(税込)	¥1,287,000-
			(税抜)	¥1,170,000-
工事場所	越知町全域	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 7月30日 午前10時30分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥1,210,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥1,100,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.01%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈱越知舗道	1,100,000			落札	
㈱龍生越知支店	1,160,000				
㈲森岡工務店	1,160,000				
織田建設㈲	1,170,000				
㈲片岡組	1,170,000				
㈲大幸建設	1,170,000				
㈱高橋組	1,170,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 7年度	設計金額	¥7,909,000-
工事番号	令７防安　第１６号	請負対象金額	¥7,909,000-
工事名	町道貝添線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	¥7,190,000-
		予定価格	(税込) ¥7,909,000-
			(税抜) ¥7,190,000-
工事場所	越知町片岡（貝添）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 7年 7月30日 午前11時00分～	落札者	㈲山本建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込) ¥7,062,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜) ¥6,420,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率	89.29%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲山本建設	6,420,000			落札	1
㈲片岡組	6,420,000				2
㈲山西建設	6,420,000				3
㈲吉村土建	6,420,000				4
㈲大成システム	7,000,000				
㈲藤原工務店	7,000,000				
㈲大幸建設	7,040,000				
㈲横畠建設	7,050,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 7年度	設計金額		¥6,281,000-
工事番号	令７防安　第１７号	請負対象金額		¥6,281,000-
工事名	町道下ノ谷堂林線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格		¥5,710,000-
		予定価格	(税込)	¥6,281,000-
			(税抜)	¥5,710,000-
工事場所	越知町長者甲（堂林）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 7月30日 午前11時00分～	落札者	㈲山本建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥5,610,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥5,100,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		89.31%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲山本建設	5,100,000			落札	1
織田建設㈲	5,100,000				2
㈲山西建設	5,100,000				3
㈲藤原工務店	5,500,000				
㈱セイエイ	5,590,000				
㈲大幸建設	5,600,000				
㈱高橋組	5,700,000				
㈱龍生越知支店	5,700,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 7年度	設計金額		¥5,192,000-
工事番号	令７防安　第１８号	請負対象金額		¥5,192,000-
工事名	町道文徳五味線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格		¥4,720,000-
		予定価格	(税込)	¥5,192,000-
			(税抜)	¥4,720,000-
工事場所	越知町五味（茶ヶ芝）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 7月30日 午前11時00分～	落札者		㈱高橋組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥4,928,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥4,480,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.91%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈱高橋組	4,480,000			落札	
㈲藤原工務店	4,600,000				
㈲吉村土建	4,600,000				
織田建設㈲	4,620,000				
㈲山西建設	4,630,000				
㈲小田建設	4,650,000				
㈲大成システム	4,700,000				
㈲山本建設	4,700,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 7年度	設計金額	¥2,893,000-
工事番号	令７防安　第１９号	請負対象金額	¥2,893,000-
工事名	町道南中村線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	¥2,630,000-
		予定価格	(税込) ¥2,893,000-
			(税抜) ¥2,630,000-
工事場所	越知町野老山（本村）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 7年 7月30日 午前11時00分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込) ¥2,805,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜) ¥2,550,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率	96.95%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	2,550,000			落札	
㈲大幸建設	2,570,000				
織田建設㈲	2,600,000				
㈲小田建設	2,600,000				
㈲山本建設	2,600,000				
㈲大成システム	2,630,000				
㈲山西建設	2,630,000				
㈱高橋組	2,490,000			無効	

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 7年度	設計金額	¥2,893,000-
工事番号	令７防安　第２０号	請負対象金額	¥2,893,000-
工事名	町道今成深瀬線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	¥2,630,000-
		予定価格	(税込) ¥2,893,000-
			(税抜) ¥2,630,000-
工事場所	越知町横畠南（柚ノ木）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 7年 7月30日 午前11時00分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込) ¥2,750,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜) ¥2,500,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率	95.05%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲横畠建設	2,500,000			落札	
㈲吉村土建	2,550,000				
㈱セイエイ	2,570,000				
㈲大幸建設	2,570,000				
織田建設㈲	2,600,000				
㈲片岡組	2,600,000				
㈲小田建設	2,600,000				
㈱高橋組	2,600,000				